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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВОШАХТИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕПРОДУКТОВ»
(АО «НЗНП») ________________________________________________________________________



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ по устройству защитной бронированной плёнки на остекление фасадов административно-бытовых корпусов АО «НЗНП».

	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Предприятие
	1.1. Акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (АО «НЗНП»).

	2. Место проведения работ
	2.1.   346367, Ростовская область, м.р-н Красносулинский, с.п. Киселевское, тер. автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270, км 882-й., зд. 1

	3. Вид работ
	3.1. Устройство защитной бронированной плёнки на остекление фасадов административно-бытовых корпусов     АО «НЗНП».

	4. Сроки выполнения работ
	4.1. С момента заключения договора не более 30 календарных дней.

	5. Требования к проведению работ
	5.1. Работы выполняются Подрядчиком с использованием собственных расходных и иных материалов. Материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и применяемость. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Материалы приобретаются Подрядчиком самостоятельно согласно объёмам, указанным в приложении №1 к настоящему техническому заданию. Необходимый материал для выполнения работ – защитная плёнка (класс бронирования А3 (t слоя = 600-672 микрон)).
5.2. Работы выполняются Подрядчиком с использованием собственных ГПМ, а также иных механизмов и техники, необходимых для выполнения работ.
5.3. Претенденту необходимо сформировать коммерческое предложение на выполнение строительно-монтажных работ по устройству защитной бронированной плёнки на остекление фасада административно-бытового корпуса     АО «НЗНП». Коммерческое предложение должно быть сформировано с учетом всех накладных расходов, включая перебазировку, использование грузоподъёмных механизмов, строительных лесов и подмостей. 
5.4. Объемы работ при проведении закупочной процедуры на ЭТП являются неделимыми.
5.5. Заказчик оставляет за собой право на корректировку объёмов работ как в сторону увеличения, так и уменьшения. Подрядчик в данном случае уведомляется Заказчиком в форме официального письма с приложением откорректированных объёмов работ. Оплата за дополнительные объёмы работ осуществляется путем подписания дополнительной спецификации к ранее согласованному договору по расценкам на объёмы работ в ранее утвержденном и согласованном договоре.
5.6. При формировании коммерческого предложения Претенденту необходимо предоставить:
а) Информацию по продолжительности выполнения работ в рабочих днях;
б) Информацию по продолжительности рабочего дня в часах;
в) Общую стоимость выполнения работ, в том числе с НДС.
г) Наличие отзывов от сторонних Заказчиков по качеству строительства объектов по предмету закупки на опасных производственных объектах.
д) Наличие действующих разрешительных документов, включая наличие членства в СРО с правом участия в конкурентных закупках и заключения договоров строительного подряда, при условии, что стоимость коммерческого предложения участника закупки не превышает разницу между предельным размером обязательств, исходя из которого участником закупки был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, и совокупным размером имеющихся к моменту подачи заявки на участие в закупке обязательств по неисполненным договорам строительного подряда. 
е) Соответствие заявки всем требованиям закупочной документации.
ж) Наличие достаточного для выполнения, в указанные Заказчиком сроки, аттестованного, специализированного оборудования, материалов и специалистов, необходимых для выполнения работ по предмету закупки.
5.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество выполнения работ в соответствии с СП, ТУ, гражданским кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами в установленные сроки, за своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки работ Заказчиком, своевременное выполнение работ в сроки, указанные Заказчиком.
5.8. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Гарантия качества результата работы, распространяется на все, составляющее результат работы.
5.9. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
5.10. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
5.11. Работы должны выполняться с соблюдением требований по охране окружающей среды, обязательной разработкой и согласованием с Заказчиком разрешительной и исполнительно-технической документации.
5.12. По завершении этапов работ Подрядчик обязан предоставить всю исполнительную документацию на фактически выполненные объемы работ.
5.13. По завершении работ Подрядчик самостоятельно за свой счет утилизирует образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы с обязательным предоставлением Заказчику документов, подтверждающих утилизацию.

	6. Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	6.1. Все работники, непосредственно находящиеся на территории АО «НЗНП», должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой (в огнестойком исполнении), предусмотренными Типовыми отраслевыми нормами, утвержденными Постановлением Министерства труда и социального развития РФ. Персонал Подрядчика, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ.
6.2. Для выполнения строительно-монтажных работ на объектах Заказчика, Подрядчик должен подтвердить наличие следующего технического оснащения в собственности, либо договор аренды сроком действия на весь период выполнения работ по предмету закупки:
- специализированные для выполнения работ по предмету закупки машины и механизмы;
- достаточное количество в собственности исправных инструментов (электрического, механического, автоматического и ручного) и оснастки для выполнения работ, с учетом наличия инструментов и оснастки во взрывобезопасном исполнении. 
6.3. До начала производства работ Подрядчик предоставляет: 
- приказы о назначении ответственных лиц за промышленную безопасность, охрану труда, эксплуатацию электрооборудования, работу с применением подъёмных сооружений и на высоте; 
- приказы о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ;
- удостоверения и протоколы на лиц, назначенных приказами ответственными по промышленной безопасности (по видам надзора), охране труда по пожарной, экологической безопасности, электробезопасности, охране труда при производстве работ с применением подъёмных сооружений и на высоте;
- справки установленного образца об отсутствии судимости в отношении всех работников, независимо от должности, непосредственно находящихся на территории Заказчика на время выполнения работ.
- акт раздела границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, подписанный ответственными за электрохозяйство и утверждённый руководителями АО «НЗНП» и подрядной организации, с границей раздела эксплуатационной ответственности в точке присоединения к действующим электроустановкам                            АО «НЗНП» (при необходимости).
- акт приёмки узла учёта электроэнергии (при необходимости).
6.4. Работы повышенной опасности проводить после оформления наряд-допуска.
6.5. Подрядчик обязан при осуществлении строительно-монтажных работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности ремонтных работ.
6.6. Подрядчик на время выполнения работ на объекте обязан обеспечить производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной, газовой и электробезопасности, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с:
- Федеральным законом №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Трудовым кодексом РФ;
- Федеральным законом №7 «Об охране окружающей среды»;
- Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ №2168 от 18.12.2020 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности»;
- Постановлением Правительства РФ №1046 от 03.08.2024 г. «Об утверждении Требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».
6.7. Производство строительных и монтажных работ, связанных с применением подъёмных сооружений и грузозахватных приспособлений, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». При применении подъёмных сооружений Подрядчиком разрабатывается проект производства работ (технологическая карта).

	7. Расчетная стоимость
	7.1. При подготовке коммерческого предложения Претенденту необходимо самостоятельно разработать и предоставить сметную документацию по предмету закупки
7.2. Сметную документацию разработать в соответствии с действующими нормативными актами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов (ФРСН) на основании Методики определения сметной стоимости строительства (Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г.           № 421/пр, с учетом изменений и дополнений на дату передачи документации в программном комплексе  «ГРАНД-Смета».
7.3. Сметную стоимость строительства определить ресурсно-индексным методом в базе ФСНБ-2022 (РИМ), с учетом изменений и дополнений на дату составления сметной документации соответствующего квартала.
7.4. Включить непредвиденные затраты в размере 3%.
7.5. Требования к сметной документации (дополнение/исключение) для определения стоимости строительства могут сообщаться дополнительно письмом от Заказчика при разработке документации на любом этапе выполнения работ.
7.6. Сметную документацию представить в формате EXCEL, ГРАНД-Смета.

	8. Иные требования
	8.1. Отсутствие предписаний со стороны органов государственного строительного контроля в течение последних 2 (двух) лет в отношении объектов, выполненных участником в качестве подрядчика.
8.2. Отсутствие записи в реестре недобросовестных поставщиков.
8.3. Отсутствие ведения претензионной работы и расторжения договорных отношений с АО «НЗНП» в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств.
8.4. Согласие с условиями договора (включая сроки выполнения работ).
8.5. Готовность выполнять работы без авансирования.
8.6. Отсутствие у Участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ.
8.7. Отсутствие фактов расторжения договора с Участником закупки по решению суда, вступившему в законную силу, либо в случае одностороннего отказа Заказчика любого типа от исполнения договора в связи с существенным нарушением Участником закупки договора.

	9. Приложения
	9.1. Ведомость объёмов работ по устройству защитной бронированной плёнки на остекление фасадов административно-бытовых корпусов АО «НЗНП».




