

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВОШАХТИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕПРОДУКТОВ»
(АО «НЗНП»)**

УТВЕРЖДАЮ:
Директор АО «НЗНП»
 А.А. Петров
«14» 04 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение СМР по устройству кровельных и стеновых сэндвич-панелей, а также внутренних перегородок из сэндвич-панелей здания по разделу рабочей документации 230924/01-АР-2 «Архитектурные решения» на объекте «Производственная котельная (тит.430)»

Перечень основных требований	Содержание требований
1. Предприятие	Акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (АО «НЗНП»).
2. Место проведения работ	346367, Ростовская область, м.р-н Красносулинский, с.п. Киселевское, тер. автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270, км 882-й., зд. 1
3. Вид работ	Выполнение строительно-монтажных работ по разделу рабочей документации ООО «ПриволжскНИПИнефть» 230924/01-АР-2 «Архитектурные решения».
4. Сроки выполнения работ	4.1 С момента заключения договора не более 90 календарных дней.
5. Требования к проведению работ	5.1 Объемы работ при проведении закупочной процедуры на ЭТП являются неделимыми. 5.2 Заказчик оставляет за собой право на корректировку направляемой рабочей документации в сторону как увеличения, так и уменьшения объемов работ. Подрядчик в данном случае уведомляется Заказчиком в форме официального письма с приложением откорректированной рабочей документации. Оплата за дополнительные объёмы работ по откорректированной рабочей документации, осуществляется путем подписания дополнительной спецификации к ранее согласованному договору по расценкам на объёмы работ в ранее утвержденном и согласованном договоре. 5.3 Наличие отзывов от сторонних заказчиков по качеству строительства объектов по предмету закупки на опасных производственных объектах. 5.4 Наличие действующих разрешительных документов, включая наличие членства в СРО с правом участия в конкурентных закупках и заключения договоров строительного подряда, при условии, что стоимость

Перечень основных требований	Содержание требований
	коммерческого предложения участника закупки не превышает разницу между предельным размером обязательств, исходя из которого участником закупки был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, и совокупным размером имеющихся к моменту подачи заявки на участие в закупке обязательств по неисполненным договорам строительного подряда. 5.5 Соответствие заявки всем требованиям закупочной документации. 5.6 Наличие достаточного для выполнения, в указанные заказчиком сроки, аттестованного, специализированного оборудования, материалов и специалистов, необходимых для выполнения работ по предмету закупки. 5.7 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество работ в соответствии с гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами. 5.8 Подрядчик несет ответственность за выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической и рабочей документацией в установленные сроки, за надлежащее качество этих работ, своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки строительно-монтажных работ, своевременный ввод в действие производственных мощностей и объектов. 5.9 Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Гарантия качества результата работы, распространяется на все, составляющее результат работы. 5.10 Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. 5.11 Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 5.12 Работы должны выполняться с соблюдением требований по охране окружающей среды. 5.13 Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком необходимую разрешительную документацию (Проект производства работ, проект производства работ

Перечень основных требований	Содержание требований
	подъёмными сооружениями, технологические карты на монтаж сэндвич-панелей). 5.14 Работы выполняются Подрядчиком с использованием материалов Заказчика, указанных в Ведомости поставки материалов Заказчика. 5.15 Работы выполняются Подрядчиком с использованием собственных расходных и иных материалов, не вошедших в Ведомость поставки материалов Заказчика. Материалы должны иметь Российские сертификаты органов пожарного, санитарного, экологического контроля и технические сертификаты в соответствии с «Правилами подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» от 27.12.1997 г. и другие документы, удостоверяющие их качество и применяемость. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. 5.16 По завершении строительно-монтажных работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительно-техническую документацию на выполненные объёмы работ. 5.17 По завершении работ Подрядчик самостоятельно за свой счет утилизирует образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы с обязательным предоставлением Заказчику документов, подтверждающих утилизацию.
6. Требования к режиму безопасности и гигиене труда	6.1 Все работники, непосредственно находящиеся на строительной площадке АО «НЗНП», должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой (в огнестойком исполнении), предусмотренными Типовыми отраслевыми нормами, утвержденными Постановлением Министерства труда и социального развития РФ. Персонал Подрядчика, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ. (с подтверждением). 6.2 До начала производства работ Подрядчик предоставляет: - приказы о назначении ответственных лиц за промышленную безопасность, охрану труда, эксплуатацию электрооборудования, работу с применением подъёмных сооружений и на высоте; - приказы о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ. - удостоверения и протоколы на лиц, назначенных приказами ответственными по ПБ (по видам надзора), ОТ, по пожарной безопасности, охране труда и экологии. - справки установленного образца об отсутствии судимости установленного образца в отношении всех работников,

Перечень основных требований	Содержание требований
	независимо от должности, непосредственно находящихся на территории Заказчика на время выполнения работ. - акт раздела границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, подписанный ответственными за электрохозяйство и утверждённый руководителями АО «НЗНП» и подрядной организации, с границей раздела эксплуатационной ответственности в точке присоединения к действующим электроустановкам АО «НЗНП» (при необходимости). - акт приёмки узла учёта электроэнергии (при необходимости). 6.3 Работы повышенной опасности проводить после оформления наряда-допуска. 6.4 Подрядчик на время выполнения работ на объекте обязан обеспечить производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной газовой и электробезопасности, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с: - Федеральным законом №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Трудовым кодексом РФ; - Федеральным законом №7 «Об охране окружающей среды»; - Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2021 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации». - Постановлением №2168 Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности». 6.5 Подрядчик обязан при осуществлении строительно-монтажных работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности проведения работ. 6.6 Для выполнения строительно-монтажных работ на объектах Заказчика, Подрядчик должен подтвердить наличие технического оснащения в собственности, либо договор аренды сроком действия на весь срок проведения для выполнения работ по предмету закупки. 6.7 Производство строительных и монтажных работ, связанных с применением подъёмных сооружений и грузозахватных приспособлений, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». При применении грузоподъемных кранов разрабатывается проект производства работ (технологическая карта).

Перечень основных требований	Содержание требований
7. Иные требования	7.1 Отсутствие предписаний со стороны органов государственного строительного контроля в течение последних 2 (двух) лет в отношении объектов, выполненных участником в качестве подрядчика. 7.2 Отсутствие записи в реестре недобросовестных поставщиков. 7.3 Отсутствие ведения претензионной работы и расторжения договорных отношений с АО «НЗНП» в связи с невыполнением подрядчиком своих обязательств. 7.4 Согласие с условиями договора (включая сроки выполнения работ). 7.5 Готовность выполнять работы без авансирования. 7.6 Отсутствие у Участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ. 7.7 Отсутствие фактов расторжения договора с Участником закупки по решению суда, вступившему в законную силу, либо в случае одностороннего отказа Заказчика любого типа от исполнения договора в связи с существенным нарушением Участником закупки договора.
8. Приложения	8.1 Комплект рабочей документации 230924/01-АР-2 «Архитектурные решения».

Разработано:

Ведущий инженер ОКС

Д.А. Пылюшкевич

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

Д.А. Сидашенко

Заместитель директора

А.Н. Гуйван

Начальник ОКС

В.В. Павловский