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Геологическое (техническое) задание
на проведение работ по проекту:
«Поисков и оценки (месторождений) залежей нефти и газа на Знаменском участке недр. Детальные сейсморазведочные работы МОГТ-3D, сейсморазведочные работы МОГТ-2D и высокоточная гравиразведочная съемка в пределах Знаменского участка недр»

Недропользователь: ООО «СИБГАЗ»;
Раздел плана: геологоразведочные работы;
Этап геологического изучения: поисково-оценочный;
Полезное ископаемое: нефть и газ;
Наименование объекта: Знаменский участок недр;
Статус участка недр: геологический отвод;
Местонахождение объекта: Усть-Удинский, Жигаловский, Качугский районы Иркутской области;
Тектоническое положение: центральная часть Ангаро-Ленской ступени, в пределах Жигаловского вала;
Нефтегазогеологическое районирование: Ангаро-Ленская нефтяная область;
Источник финансирования: собственные средства недропользователя.

1. Основание выдачи геолого-технического задания:
- Лицензия на пользование недрами серия ИРК № 16633 НР от 28.02.2020
- Программа геологоразведочных работ.
2. Целевое назначение проектируемых работ:
- Проведение региональных полевых работ сейсморазведкой 3D.
[bookmark: _Hlk196647601]- Проведение специальной профильно-площадной высокоточной гравиразведочной съемки на площади 400 км2 со среднеквадратической погрешностью (СКП) определения аномалий сил тяжести в редукции Буге – 0,04 мГал. Выполнение камеральной обработки и геологической интерпретации материалов гравиразведочной съемки с целью уточнения геологического строения Знаменского участка недр и выделение участков, перспективных на поиски залежей нефти.
- Проведение региональных полевых работ сейсморазведкой 2D;
- Подтверждение и оконтуривание ранее выявленных ловушек, выявление новых ловушек УВ и подготовки их к поисковому бурению с оценкой ресурсов и составлением паспортов на подготовленные объекты.
3. Пространственные границы участка:
Географические координаты угловых точек Знаменского лицензионного участка даны в таблице 1.
Административное расположение Знаменского УН – Жигаловский, Качугский районы, Усть-Удинский Иркутской области. В региональном тектоническом плане Знаменский участок недр располагается на юге Сибирской платформы в центральной части Ангаро-Ленской ступени. 
Листы масштаба 1:200 000 - N-48-IX, N-48-X, N-48-XV, N-48-XVI.
Таблица 1
Географические координаты угловых точек Знаменского лицензионного участка.
	№ точки
	Северная широта
	Восточная долгота

	
	град.
	мин.
	сек.
	град.
	мин.
	сек.

	1
	54
	31
	2.45
	104
	15
	0.84

	2
	54
	45
	2.47
	104
	57
	0.94

	3
	54
	45
	2.47
	105
	0
	0.95

	4
	54
	50
	2.48
	105
	0
	0.95

	5
	54
	49
	2.48
	105
	4
	0.96

	6
	54
	20
	2.44
	105
	15
	19.98

	7
	54
	0
	2.41
	105
	15
	0.98

	8
	54
	0
	2.82
	104
	21
	45.2

	9
	54
	0
	36.19
	104
	21
	57.57

	10
	54
	1
	2.9
	104
	22
	0.65

	11
	54
	1
	23.33
	104
	21
	39.38

	12
	54
	1
	39.57
	104
	21
	0.7

	13
	54
	2
	1.78
	104
	19
	50.55

	14
	54
	2
	15.94
	104
	19
	11.95

	15
	54
	2
	52.41
	104
	17
	44.03

	16
	54
	3
	2.51
	104
	17
	12.43

	17
	54
	3
	10.5
	104
	16
	33.87

	18
	54
	3
	8.23
	104
	15
	58.98

	19
	54
	2
	47.52
	104
	15
	31.44

	20
	54
	2
	22.62
	104
	14
	49.98

	21
	54
	2
	14.97
	104
	14
	27.72

	22
	54
	3
	20.41
	104
	14
	27.84

	23
	54
	31
	2.45
	104
	15
	0.84



3.1 Детальные сейсморазведочные работы МОГТ-3D
Административное расположение– Жигаловский район Иркутской области.
Лист масштаба 1:100 000 N – 48 053. 
Объем исследований составляет – 770 км2. 

3.2 Специальная профильно-площадная высокоточная гравиразведочная съемка
Специальная профильно-площадная высокоточная гравиразведочная съемка
Административное расположение– Жигаловский район Иркутской области.
Лист масштаба 1:100 000 N-48 053. 
Объем исследований составляет – 400 км2. 
[bookmark: _Hlk196690372]Специальная профильно-площадная высокоточная гравиразведочная съемка должна выполняться по ортогонально пересекающимся профилям, подготовленными в ходе сейсморазведочных работ 3D. Шаг пунктов гравиметрических наблюдения по профилям 200 м. Линии сейсмопрофилей возбуждения спроектированы через 800 м, линии сейсмопрофилей приема через 400 м.
Длина сейсмопрофилей возбуждения - 522,8 км.  
Длина сейсмопрофилей приема - 1013,6 км.
Общая длина сейсмопрофилей 1 536.4 км.
[bookmark: _Hlk196690419]Всего количество пунктов гравиметрических наблюдений (ПГН) на сейсмопрофилях -7 682 ПГН.
Объём длин и координаты концевых точек линий сейсморофилей приёма (ПП) и сейсмопрофилей возбуждения (ПВ) в пределах которых выполняется гравиметрическая съемка приведены в таблице 2 и таблице 3 соответственно.
Таблица 2
Длины линий приема и возбуждения сейсморазведочных профилей 3D в пределах которых выполняется гравиметрическая съемка
	линии ПВ
	
	линии ПП
	
	линии ПП (продолжение)

	PR
	КМ
	
	PR
	КМ
	
	5337
	15.15

	2001
	23.15
	
	5001
	19.15
	
	5345
	15.15

	2017
	23.15
	
	5009
	19.15
	
	5353
	15.15

	2033
	23.15
	
	5017
	19.15
	
	5361
	15.15

	2049
	23.15
	
	5025
	19.15
	
	5369
	15.15

	2065
	24.75
	
	5033
	19.15
	
	5377
	15.15

	2081
	24.75
	
	5041
	19.15
	
	5385
	15.15

	2097
	25.15
	
	5049
	19.15
	
	5393
	15.15

	2113
	25.15
	
	5057
	19.15
	
	5401
	15.15

	2129
	25.15
	
	5065
	19.15
	
	5409
	15.15

	2145
	25.15
	
	5073
	19.15
	
	5417
	15.15

	2161
	25.15
	
	5081
	19.15
	
	5425
	15.15

	2177
	25.15
	
	5089
	19.15
	
	5433
	15.15

	2193
	25.15
	
	5097
	19.15
	
	5441
	15.15

	2209
	25.15
	
	5105
	18.35
	
	5449
	15.15

	2225
	25.15
	
	5113
	18.35
	
	5457
	15.15

	2241
	25.15
	
	5121
	18.35
	
	5465
	15.15

	2257
	25.15
	
	5129
	15.15
	
	5473
	11.95

	2273
	25.15
	
	5137
	15.15
	
	5481
	11.95

	2289
	25.15
	
	5145
	15.15
	
	5489
	11.95

	2305
	25.15
	
	5153
	15.15
	
	5497
	11.95

	2321
	5.95
	
	5161
	15.15
	
	5505
	10.35

	2337
	5.95
	
	5169
	15.15
	
	итого
	1013.60

	2353
	5.95
	
	5177
	15.15
	
	
	

	2369
	5.95
	
	5185
	15.15
	
	
	

	2385
	4.75
	
	5193
	15.15
	
	
	

	итого 
	522.75
	
	5201
	15.15
	
	
	

	
	
	
	5209
	15.15
	
	
	

	
	
	
	5217
	15.15
	
	
	

	
	
	
	5225
	15.15
	
	
	

	
	
	
	5233
	15.15
	
	
	

	
	
	
	5241
	15.15
	
	
	

	
	
	
	5249
	15.15
	
	
	

	
	
	
	5257
	15.15
	
	
	

	
	
	
	5265
	15.15
	
	
	

	
	
	
	5273
	15.15
	
	
	

	
	
	
	5281
	15.15
	
	
	

	
	
	
	5289
	15.15
	
	
	

	
	
	
	5297
	15.15
	
	
	

	
	
	
	5305
	15.15
	
	
	

	
	
	
	5313
	15.15
	
	
	

	
	
	
	5321
	15.15
	
	
	

	
	
	
	5329
	15.15
	
	
	


Таблица 3
Географические координаты концевых точек линий возбуждения ПВ и приема ПП в пределах которых выполняется гравиметрическая съемка
	[bookmark: _Hlk168987562]Линии ПВ прямые
	Пулково 1942
	ГСК 2011

	PR
	PK
	X
	Y
	X
	Y

	2001
	5001
	18482297
	6039083
	18482317
	6039051

	2001
	5464
	18502013
	6051217
	18502032
	6051185

	2017
	5001
	18481878
	6039764
	18481897
	6039733

	2017
	5464
	18501593
	6051898
	18501613
	6051867

	2033
	5001
	18481459
	6040446
	18481478
	6040414

	2033
	5464
	18501174
	6052579
	18501193
	6052548

	2049
	5001
	18481039
	6041127
	18481059
	6041095

	2049
	5464
	18500755
	6053261
	18500774
	6053229

	2065
	5001
	18480620
	6041808
	18480640
	6041777

	2065
	5496
	18501698
	6054781
	18501717
	6054749

	2081
	5001
	18480201
	6042490
	18480220
	6042458

	2081
	5496
	18501279
	6055462
	18501298
	6055430

	2097
	5001
	18479781
	6043171
	18479801
	6043139

	2097
	5504
	18501200
	6056353
	18501220
	6056321

	2113
	5001
	18479362
	6043852
	18479381
	6043820

	2113
	5504
	18500781
	6057034
	18500800
	6057003

	2129
	5001
	18478943
	6044534
	18478962
	6044502

	2129
	5504
	18500361
	6057716
	18500381
	6057684

	2145
	5001
	18478523
	6045215
	18478543
	6045183

	2145
	5504
	18499942
	6058397
	18499962
	6058365

	2161
	5001
	18478104
	6045896
	18478124
	6045864

	2161
	5504
	18499523
	6059078
	18499542
	6059047

	2177
	5001
	18477685
	6046577
	18477704
	6046546

	2177
	5504
	18499103
	6059759
	18499123
	6059728

	2193
	5001
	18477266
	6047259
	18477285
	6047227

	2193
	5504
	18498684
	6060441
	18498704
	6060409

	2209
	5001
	18476846
	6047940
	18476866
	6047908

	2209
	5504
	18498265
	6061122
	18498284
	6061090

	2225
	5001
	18476427
	6048621
	18476446
	6048590

	2225
	5504
	18497846
	6061803
	18497865
	6061772

	2241
	5001
	18476008
	6049303
	18476027
	6049271

	2241
	5504
	18497426
	6062485
	18497446
	6062453

	2257
	5001
	18475588
	6049984
	18475608
	6049952

	2257
	5504
	18497007
	6063166
	18497026
	6063134

	2273
	5001
	18475169
	6050665
	18475188
	6050634

	2273
	5504
	18496588
	6063847
	18496607
	6063816

	2289
	5001
	18474750
	6051347
	18474769
	6051315

	2289
	5504
	18496168
	6064529
	18496188
	6064497

	2305
	5001
	18474330
	6052028
	18474350
	6051996

	2305
	5504
	18495749
	6065210
	18495769
	6065178

	2321
	5001
	18473911
	6052709
	18473930
	6052678

	2321
	5120
	18478978
	6055828
	18478998
	6055796

	2337
	5001
	18473492
	6053391
	18473511
	6053359

	2337
	5120
	18478559
	6056509
	18478578
	6056477

	2353
	5001
	18473072
	6054072
	18473092
	6054040

	2353
	5120
	18478140
	6057190
	18478159
	6057159

	2369
	5001
	18472653
	6054753
	18472673
	6054721

	2369
	5120
	18477720
	6057872
	18477740
	6057840

	2385
	5001
	18472234
	6055434
	18472253
	6055403

	2385
	5096
	18476279
	6057924
	18476299
	6057892

	5001
	2001
	18482263
	6039091
	18482282
	6039059

	5001
	2384
	18472226
	6055400
	18472245
	6055368

	5009
	2001
	18482604
	6039301
	18482623
	6039269

	5009
	2384
	18472566
	6055610
	18472586
	6055578

	5017
	2001
	18482944
	6039511
	18482964
	6039479

	5017
	2384
	18472907
	6055819
	18472926
	6055788

	5025
	2001
	18483285
	6039720
	18483304
	6039688

	5025
	2384
	18473248
	6056029
	18473267
	6055997

	5033
	2001
	18483625
	6039930
	18483645
	6039898

	5033
	2384
	18473588
	6056239
	18473608
	6056207

	5041
	2001
	18483966
	6040140
	18483986
	6040108

	5041
	2384
	18473929
	6056448
	18473948
	6056417

	5049
	2001
	18484307
	6040349
	18484326
	6040317

	5049
	2384
	18474270
	6056658
	18474289
	6056626

	5057
	2001
	18484647
	6040559
	18484667
	6040527

	5057
	2384
	18474610
	6056868
	18474630
	6056836

	5065
	2001
	18484988
	6040769
	18485008
	6040737

	5065
	2384
	18474951
	6057077
	18474970
	6057046

	5073
	2001
	18485329
	6040978
	18485348
	6040946

	5073
	2384
	18475292
	6057287
	18475311
	6057255

	5081
	2001
	18485669
	6041188
	18485689
	6041156

	5081
	2384
	18475632
	6057497
	18475652
	6057465

	5089
	2001
	18486010
	6041397
	18486030
	6041366

	5089
	2384
	18475973
	6057706
	18475992
	6057675

	5097
	2001
	18486351
	6041607
	18486370
	6041575

	5097
	2384
	18476314
	6057916
	18476333
	6057884

	5105
	2001
	18486691
	6041817
	18486711
	6041785

	5105
	2368
	18477073
	6057444
	18477093
	6057413

	5113
	2001
	18487032
	6042026
	18487052
	6041995

	5113
	2368
	18477414
	6057654
	18477434
	6057622

	5121
	2001
	18487373
	6042236
	18487392
	6042204

	5121
	2368
	18477755
	6057864
	18477774
	6057832

	5129
	2001
	18487713
	6042446
	18487733
	6042414

	5129
	2304
	18479773
	6055348
	18479792
	6055316

	5137
	2001
	18488054
	6042655
	18488073
	6042624

	5137
	2304
	18480113
	6055558
	18480133
	6055526

	5145
	2001
	18488395
	6042865
	18488414
	6042833

	5145
	2304
	18480454
	6055767
	18480473
	6055736

	5153
	2001
	18488735
	6043075
	18488755
	6043043

	5153
	2304
	18480795
	6055977
	18480814
	6055945

	5161
	2001
	18489076
	6043284
	18489095
	6043253

	5161
	2304
	18481135
	6056187
	18481155
	6056155

	5169
	2001
	18489417
	6043494
	18489436
	6043462

	5169
	2304
	18481476
	6056396
	18481495
	6056365

	5177
	2001
	18489757
	6043704
	18489777
	6043672

	5177
	2304
	18481817
	6056606
	18481836
	6056574

	5185
	2001
	18490098
	6043913
	18490117
	6043882

	5185
	2304
	18482157
	6056816
	18482177
	6056784

	5193
	2001
	18490439
	6044123
	18490458
	6044091

	5193
	2304
	18482498
	6057025
	18482517
	6056994

	5201
	2001
	18490779
	6044333
	18490799
	6044301

	5201
	2304
	18482839
	6057235
	18482858
	6057203

	5209
	2001
	18491120
	6044542
	18491139
	6044511

	5209
	2304
	18483179
	6057445
	18483199
	6057413

	5217
	2001
	18491461
	6044752
	18491480
	6044720

	5217
	2304
	18483520
	6057654
	18483539
	6057623

	5225
	2001
	18491801
	6044962
	18491821
	6044930

	5225
	2304
	18483861
	6057864
	18483880
	6057832

	5233
	2001
	18492142
	6045171
	18492161
	6045140

	5233
	2304
	18484201
	6058074
	18484221
	6058042

	5241
	2001
	18492482
	6045381
	18492502
	6045349

	5241
	2304
	18484542
	6058283
	18484561
	6058252

	5249
	2001
	18492823
	6045591
	18492843
	6045559

	5249
	2304
	18484882
	6058493
	18484902
	6058461

	5257
	2001
	18493164
	6045800
	18493183
	6045768

	5257
	2304
	18485223
	6058702
	18485243
	6058671

	5265
	2001
	18493504
	6046010
	18493524
	6045978

	5265
	2304
	18485564
	6058912
	18485583
	6058881

	5273
	2001
	18493845
	6046220
	18493865
	6046188

	5273
	2304
	18485904
	6059122
	18485924
	6059090

	5281
	2001
	18494186
	6046429
	18494205
	6046397

	5281
	2304
	18486245
	6059331
	18486265
	6059300

	5289
	2001
	18494526
	6046639
	18494546
	6046607

	5289
	2304
	18486586
	6059541
	18486605
	6059509

	5297
	2001
	18494867
	6046848
	18494887
	6046817

	5297
	2304
	18486926
	6059751
	18486946
	6059719

	5305
	2001
	18495208
	6047058
	18495227
	6047026

	5305
	2304
	18487267
	6059960
	18487286
	6059929

	5313
	2001
	18495548
	6047268
	18495568
	6047236

	5313
	2304
	18487608
	6060170
	18487627
	6060138

	5321
	2001
	18495889
	6047477
	18495909
	6047446

	5321
	2304
	18487948
	6060380
	18487968
	6060348

	5329
	2001
	18496230
	6047687
	18496249
	6047655

	5329
	2304
	18488289
	6060589
	18488308
	6060558

	5337
	2001
	18496570
	6047897
	18496590
	6047865

	5337
	2304
	18488630
	6060799
	18488649
	6060767

	5345
	2001
	18496911
	6048106
	18496930
	6048075

	5345
	2304
	18488970
	6061009
	18488990
	6060977

	5353
	2001
	18497252
	6048316
	18497271
	6048284

	5353
	2304
	18489311
	6061218
	18489330
	6061187

	5361
	2001
	18497592
	6048526
	18497612
	6048494

	5361
	2304
	18489652
	6061428
	18489671
	6061396

	5369
	2001
	18497933
	6048735
	18497952
	6048704

	5369
	2304
	18489992
	6061638
	18490012
	6061606

	5377
	2001
	18498274
	6048945
	18498293
	6048913

	5377
	2304
	18490333
	6061847
	18490352
	6061816

	5385
	2001
	18498614
	6049155
	18498634
	6049123

	5385
	2304
	18490674
	6062057
	18490693
	6062025

	5393
	2001
	18498955
	6049364
	18498974
	6049333

	5393
	2304
	18491014
	6062267
	18491034
	6062235

	5401
	2001
	18499296
	6049574
	18499315
	6049542

	5401
	2304
	18491355
	6062476
	18491374
	6062445

	5409
	2001
	18499636
	6049784
	18499656
	6049752

	5409
	2304
	18491696
	6062686
	18491715
	6062654

	5417
	2001
	18499977
	6049993
	18499996
	6049962

	5417
	2304
	18492036
	6062896
	18492056
	6062864

	5425
	2001
	18500318
	6050203
	18500337
	6050171

	5425
	2304
	18492377
	6063105
	18492396
	6063074

	5433
	2001
	18500658
	6050413
	18500678
	6050381

	5433
	2304
	18492718
	6063315
	18492737
	6063283

	5441
	2001
	18500999
	6050622
	18501018
	6050591

	5441
	2304
	18493058
	6063525
	18493078
	6063493

	5449
	2001
	18501339
	6050832
	18501359
	6050800

	5449
	2304
	18493399
	6063734
	18493418
	6063703

	5457
	2001
	18501680
	6051042
	18501700
	6051010

	5457
	2304
	18493739
	6063944
	18493759
	6063912

	5465
	2001
	18502021
	6051251
	18502040
	6051220

	5465
	2304
	18494080
	6064153
	18494100
	6064122

	5473
	2065
	18500684
	6054186
	18500704
	6054154

	5473
	2304
	18494421
	6064363
	18494440
	6064332

	5481
	2065
	18501025
	6054396
	18501044
	6054364

	5481
	2304
	18494761
	6064573
	18494781
	6064541

	5489
	2065
	18501366
	6054605
	18501385
	6054574

	5489
	2304
	18495102
	6064782
	18495122
	6064751

	5497
	2065
	18501706
	6054815
	18501726
	6054783

	5497
	2304
	18495443
	6064992
	18495462
	6064960

	5505
	2097
	18501208
	6056387
	18501228
	6056356

	5505
	2304
	18495783
	6065202
	18495803
	6065170
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Рис. 1 Схема профилей выполнения высокоточной гравиразведочной съемки

Высокоточная профильная гравиразведочная съемка
Виды работ – высокоточная профильная гравиразведочная съемка по сейсморазведочным профилям 2D (Табл. 4, Рис.2). Шаг пунктов гравиметрических наблюдения по профилям 200 м.
Высокоточная профильная гравиразведочная съемка на сейсморазведочным профилях протяженностью 275 пог.км на территории Жигаловского и Качугского районов. 
Всего количество пунктов гравиметрических наблюдений (ПГН) на сейсмопрофилях -1375 ПГН.
Таблица 4
Географические координаты начала и конца сейсморазведочных профилей 2D. 
	Профиль
	Номер точки
	X42
	Y42
	X2011
	Y2011
	X_МСК38
	Y_МСК38

	1
	1
	18451399.26
	6041008.73
	18451418.60
	6040976.90
	631156.27
	4134443.12

	1
	2
	18463603.24
	6047482.89
	18463622.63
	6047451.14
	637451.27
	4146742.41

	1
	3
	18473602.35
	6054447.03
	18473621.76
	6054415.36
	644268.40
	4156843.87

	2
	1
	18451384.37
	6037975.56
	18451403.72
	6037943.71
	628123.25
	4134383.69

	2
	2
	18455913.23
	6040170.26
	18455932.60
	6040138.44
	630251.50
	4138944.88

	2
	3
	18457249.38
	6040900.50
	18457268.75
	6040868.69
	630962.13
	4140291.78

	2
	4
	18475540.73
	6052097.52
	18475560.17
	6052065.85
	641890.42
	4158747.69

	3
	1
	18451948.22
	6034316.80
	18451967.59
	6034284.93
	624456.10
	4134893.86

	3
	2
	18469755.96
	6045315.66
	18469775.39
	6045283.93
	635193.63
	4152863.29

	3
	3
	18476555.29
	6049661.46
	18476574.74
	6049629.78
	639439.48
	4159726.42

	4
	1
	18451297.19
	6031406.26
	18451316.57
	6031374.37
	621555.04
	4134200.11

	4
	2
	18477563.36
	6047871.02
	18477582.83
	6047839.33
	637634.25
	4160708.16

	5
	1
	18455811.11
	6033277.00
	18455830.51
	6033245.14
	623359.60
	4138741.58

	5
	2
	18451554.25
	6038833.90
	18451573.60
	6038802.05
	628979.11
	4134566.18

	6
	1
	18452696.60
	6044177.72
	18452715.94
	6044145.91
	634306.29
	4135787.04

	6
	2
	18455939.69
	6040014.08
	18455959.06
	6039982.26
	630094.93
	4138969.05

	6
	3
	18459656.83
	6035663.01
	18459676.24
	6035631.18
	625689.22
	4142622.38

	7
	1
	18454147.16
	6045332.33
	18454166.50
	6045300.54
	635439.62
	4137254.59

	7
	2
	18457200.00
	6040900.00
	18457219.38
	6040868.19
	630962.36
	4140242.39

	7
	3
	18463415.00
	6033505.62
	18463434.44
	6033473.79
	623476.66
	4146348.93

	8
	1
	18455677.02
	6046199.85
	18455696.37
	6046168.06
	636284.67
	4138797.23

	8
	2
	18458482.30
	6041573.44
	18458501.68
	6041541.63
	631616.98
	4141534.60

	8
	3
	18462128.88
	6037335.76
	18462148.30
	6037303.95
	627325.71
	4145119.01

	9
	1
	18458729.31
	6047930.65
	18458748.66
	6047898.88
	637970.65
	4141875.01

	9
	2
	18462055.46
	6043814.66
	18462074.85
	6043782.88
	633805.74
	4145140.72

	9
	3
	18464461.31
	6040992.98
	18464480.73
	6040961.20
	630948.71
	4147505.15

	10
	1
	18461054.15
	6049248.95
	18461073.51
	6049217.20
	639254.80
	4144219.25

	10
	2
	18470843.43
	6037835.11
	18470862.89
	6037803.34
	627697.15
	4153840.91

	11
	1
	18451425.18
	6043447.69
	18451444.52
	6043415.87
	633594.92
	4134504.87

	11
	2
	18458288.59
	6034851.54
	18458307.99
	6034819.70
	624897.82
	4141242.21

	12
	1
	18451382.97
	6039476.57
	18451402.32
	6039444.72
	629624.31
	4134404.33

	12
	2
	18460164.01
	6044261.27
	18460183.39
	6044229.49
	634280.14
	4143255.81

	13
	1
	18457318.96
	6047130.91
	18457338.31
	6047099.13
	637191.62
	4140452.88

	13
	2
	18460282.44
	6043103.78
	18460301.82
	6043071.99
	633120.90
	4143357.24

	14
	1
	18451404.93
	6041541.77
	18451424.27
	6041509.94
	631689.25
	4134456.61

	14
	2
	18453826.96
	6038358.42
	18453846.33
	6038326.58
	628470.25
	4136831.97

	15
	1
	18452106.97
	6037174.30
	18452126.33
	6037142.45
	627311.36
	4135094.55

	15
	2
	18454100.00
	6038500.00
	18454119.37
	6038468.16
	628607.83
	4137107.09

	15
	3
	18461626.34
	6042676.42
	18461645.73
	6042644.64
	632673.80
	4144694.88

	16
	1
	18454398.27
	6043439.65
	18454417.62
	6043407.84
	633543.21
	4137477.90

	16
	2
	18458613.69
	6037851.25
	18458633.09
	6037819.43
	627892.80
	4141611.34

	17
	1
	18457290.17
	6045133.25
	18457309.53
	6045101.47
	635194.36
	4140394.74

	17
	2
	18460310.87
	6041148.86
	18460330.26
	6041117.06
	631165.54
	4143356.96

	18
	1
	18451587.84
	6038789.61
	18451607.19
	6038757.77
	628934.33
	4134599.12

	18
	2
	18460280.88
	6043732.39
	18460300.26
	6043700.61
	633749.54
	4143364.91

	19
	1
	18455902.93
	6044096.22
	18455922.28
	6044064.42
	634177.69
	4138992.24

	19
	2
	18460131.72
	6038517.94
	18460151.13
	6038486.12
	628537.21
	4143139.19

	20
	1
	18467667.37
	6052835.36
	18467686.76
	6052803.66
	642744.02
	4150885.23

	20
	2
	18476710.37
	6042147.79
	18476729.85
	6042116.06
	631923.64
	4159771.11

	21
	1
	18451353.71
	6036723.74
	18451373.07
	6036691.88
	626871.84
	4134334.66

	21
	2
	18456582.44
	6029329.86
	18456601.86
	6029297.98
	619401.07
	4139455.02
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Рис. 2 Схема расположения проектных гравиметрических профилей
Качество полевых работ должно быть достаточным для выполнения камеральной обработки и геологической интерпретации результатов высокоточной профильной гравиразведочной съемки по линиям сейсморазведочных профилей (Рис.3).
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Рис.3 Проектная схема сейсморазведочных профилей МОГТ 2D

3.3 Сейсморазведочные работы МОГТ-2D
- виды работ – сейсморазведочные работы 2D;
- протяженность сейсмических профилей МОГТ 2D – 700 пог.км на территории Жигаловского и Качугского районов;
- масштаб съемки МОГТ 2D – 1:200 000;
- целевые горизонты – келорский, балыхтинский, христофоровский, осинский, усть-кутский, преоброженский, парфеновский, боханский, базальный, кора выветривания;
- интервал залегания нефтегазоперспективных горизонтов в абсолютных отметках от – 500 до – 3500 метров. 
Таблица 5 Географические координаты точек начала, излома и конца профилей, 2D
	Профиль
	Точка
	Пулково 1942
	ГСК-2011

	
	
	X
	Y
	X
	Y
	С.Ш.
	В.Д.

	100
	1
	18472580.70
	5986178.10
	18472600.39
	5986146.03
	54° 00' 04,842"
	104° 34' 55,754"

	100
	2
	18483525.00
	5995917.00
	18483544.71
	5995885.03
	54° 05' 21,502"
	104° 44' 54,692"

	101
	1
	18456223.10
	5991996.70
	18456242.67
	5991964.60
	54° 03' 08,969"
	104° 19' 54,752"

	101
	2
	18475263.00
	6002716.00
	18475282.63
	6002684.04
	54° 09' 00,209"
	104° 37' 18,152"

	102
	1
	18503103.00
	6037701.10
	18503122.66
	6037669.46
	54° 27' 53,808"
	105° 02' 53,366"

	102
	2
	18514412.20
	6021570.60
	18514431.99
	6021538.91
	54° 19' 11,424"
	105° 13' 18,425"

	102
	3
	18515467.20
	6020237.60
	18515487.00
	6020205.91
	54° 18' 28,201"
	105° 14' 16,543"

	103
	1
	18493862.90
	5986120.80
	18493882.71
	5986088.82
	54° 00' 05,476"
	104° 54' 24,159"

	103
	2
	18516550.90
	6005287.00
	18516570.77
	6005255.22
	54° 10' 24,544"
	105° 15' 13,511"

	103
	3
	18518076.50
	6006037.10
	18518096.37
	6006005.33
	54° 10' 48,619"
	105° 16' 37,775"

	104
	1
	18472439.84
	6016827.19
	18472459.40
	6016795.30
	54° 16' 36,072"
	104° 34' 37,952"

	104
	2
	18500512.03
	5986150.06
	18500531.88
	5986118.11
	54° 00' 06,552"
	105° 00' 29,201"

	105
	1
	18451188.40
	6021174.20
	18451207.82
	6021142.25
	54° 18' 50,943"
	104° 15' 01,005"

	105
	2
	18457498.72
	6024563.66
	18457518.16
	6024531.76
	54° 20' 42,587"
	104° 20' 48,305"

	105
	3
	18461063.55
	6027920.24
	18461083.00
	6027888.37
	54° 22' 32,163"
	104° 24' 04,055"

	105
	4
	18476437.99
	6036548.36
	18476457.50
	6036516.60
	54° 27' 14,596"
	104° 38' 13,292"

	106
	1
	18453081.56
	5997666.96
	18453101.08
	5997634.88
	54° 06' 11,355"
	104° 16' 58,922"

	106
	2
	18512720.40
	6040109.40
	18512740.10
	6040077.81
	54° 29' 11,156"
	105° 11' 47,687"

	107
	1
	18462499.90
	5986208.10
	18462519.53
	5986175.99
	54° 00' 03,534"
	104° 25' 42,326"

	107
	2
	18482488.00
	6000633.70
	18482507.69
	6000601.76
	54° 07' 53,930"
	104° 43' 56,658"

	107
	3
	18515557.60
	6028118.20
	18515577.37
	6028086.55
	54° 22' 43,062"
	105° 14' 23,023"

	108
	1
	18483447.45
	5986113.97
	18483427.70
	5986146.00
	575824.56
	4165668.50

	108
	2
	18498246.57
	5997155.27
	18498226.78
	5997187.17
	586649.25
	4180628.28

	108
	3
	18500348.54
	6000001.75
	18500328.75
	6000033.63
	589464.86
	4182771.74

	108
	4
	18510413.96
	6006678.96
	18510394.13
	6006710.75
	595994.42
	4192934.14

	109
	1
	18505498.51
	5986139.19
	18505478.63
	5986171.13
	575527.92
	4187718.89

	109
	2
	18509431.38
	5989452.56
	18509411.49
	5989484.46
	578783.64
	4191699.86

	109
	3
	18516377.79
	5990638.34
	18516357.86
	5990670.21
	579867.91
	4198663.04

	110
	1
	18466410.55
	5986165.01
	18466390.90
	5986197.10
	576124.28
	4148632.59

	110
	2
	18451074.68
	6006787.97
	18451055.20
	6006820.00
	596971.62
	4133597.94

	111
	1
	18474188.19
	5986142.24
	18474168.50
	5986174.30
	575987.97
	4156409.85

	111
	2
	18451167.14
	6015044.61
	18451147.70
	6015076.60
	605227.11
	4133811.29

	112
	1
	18484444.46
	5986095.18
	18484424.70
	5986127.20
	575791.21
	4166665.20

	112
	2
	18451208.22
	6021141.95
	18451188.80
	6021173.90
	611323.98
	4133941.70

	113
	1
	18487469.29
	6030776.05
	18487449.70
	6030807.80
	620426.30
	4170343.77

	113
	2
	18470103.90
	6054313.52
	18470084.50
	6054345.20
	644218.31
	4153324.55

	114
	1
	18482603.17
	6029751.13
	18482583.60
	6029782.90
	619472.80
	4165462.77

	114
	2
	18510690.45
	6048911.45
	18510670.80
	6048943.00
	638219.68
	4193829.92

	115
	1
	18451140.55
	6012304.60
	18451121.10
	6012336.60
	602487.42
	4133744.57

	115
	2
	18461276.79
	6019094.21
	18461257.30
	6019126.13
	609128.66
	4143980.40

	116
	1
	18451651.27
	6005330.50
	18451631.78
	6005362.54
	595505.68
	4134153.22

	116
	2
	18465292.70
	6013864.04
	18465273.17
	6013895.97
	603839.65
	4147919.72

	117
	1
	18501039.97
	6004584.75
	18501020.19
	6004616.60
	594037.48
	4183530.14

	117
	2
	18470862.90
	6037803.35
	18470843.43
	6037835.12
	627697.15
	4153840.91

	118
	1
	18516477.87
	5997489.72
	18516457.97
	5997521.55
	586717.25
	4198863.21

	118
	2
	18514747.92
	5999159.63
	18514728.04
	5999191.45
	588412.30
	4197157.80

	118
	3
	18511490.37
	6001166.52
	18511470.52
	6001198.35
	590466.66
	4193929.85

	118
	4
	18506294.45
	6007885.81
	18506274.65
	6007917.62
	597261.46
	4188832.57

	118
	5
	18505933.69
	6013758.64
	18505913.92
	6013790.41
	603139.17
	4188557.80

	118
	6
	18482967.04
	6042158.92
	18482947.52
	6042190.62
	631874.88
	4166008.77

	119
	1
	18493411.70
	6004825.95
	18493391.97
	6004857.83
	594390.24
	4175905.80

	119
	2
	18516258.58
	6024411.98
	18516238.79
	6024443.65
	613640.45
	4199037.97

	120
	1
	18495842.14
	5986112.19
	18495822.32
	5986144.17
	575641.86
	4178062.69

	120
	2
	18489023.00
	5993976.03
	18489003.25
	5994007.99
	583604.93
	4171358.67

	121
	1
	18515708.04
	5986520.34
	18515688.10
	5986552.23
	575760.02
	4197933.23

	121
	2
	18515927.48
	5999302.68
	18515907.59
	5999334.50
	588538.10
	4198339.36



Таблица 6
Длины профилей.
	Номер ПР
	Длина, км
	
	
	Номер ПР
	Длина, км

	100
	15
	
	
	111
	37

	101
	22
	
	
	112
	48

	102
	21
	
	
	113
	29

	103
	31
	
	
	114
	34

	104
	42
	
	
	115
	12

	105
	30
	
	
	116
	16

	106
	73
	
	
	117
	45

	107
	68
	
	
	118
	53

	108
	41
	
	
	119
	30

	109
	17
	
	
	120
	10

	
	
	
	
	121
	13

	110
	26
	
	Итого: 22 профиля
	700
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Рис.4 Проектная схема профилей МОГТ 2D
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Рис.5 Проектная схема профилей МОГТ-2D на топооснове.

4. Задачи проектных полевых работ
4.1 Детальные сейсморазведочные работы МОГТ-3D должны обеспечить выполнение следующих задач:
· Построить детальную структурно-тектоническую и геологическую модель месторождения;
· Пересчитать запасы залежи категорий С1 и С2;
· Выявить новые перспективные горизонты венд-кембрийских отложений, дать оценку их запасов С2;
· Сделать рекомендации дальнейшего изучения и эксплуатации месторождения. 

 4.2 Специальная профильно-площадная высокоточная гравиразведочная съемка должна обеспечить выполнение следующих задач:
· [bookmark: _Hlk196691481]Построение кондиционных карт силы тяжести в редукции Буге с различной плотностью промежуточного слоя;
· Детальное изучение характера распределения гравитационного поля;
· Изучение плотностных характеристик осадочного чехла, выявление зон разуплотнения и трассирование зон тектонической трещиноватости в осадочном чехле;
· Уточнение и детализация структурно-тектонической и геологической модели месторождения;
· Выделение аномалий типа «залежь» по методике геофизического обнаружения нефти и газа («ГОНГ»);
· [bookmark: _Hlk196594843]Выделение участков, перспективных на поиски залежей нефти и газа;
· Формирование рекомендации для дальнейшего изучения и эксплуатации месторождения.

4.3 Сейсморазведочные работы МОГТ-2D должны обеспечить выполнение следующих задач:
· Изучения структурного плана осадочного чехла по основным отражающим сейсмическим горизонтам: Н1 – кровля литвинцевской свиты; Н2-кровля ангарской свиты, Н3 – нижнеангарская свита (бильчирский горизонт), Н4 –кровля булайской свиты  (биркинский горизонт) свиты; К1 -кровля бельской свиты, К2 – граница среднебельской подсвиты; У –  кровля усольской свиты; А - кровля осинского горизонта; Б – кровля карбонатного венда, включающего усть-кутский и преоброженский горизонты; М2 – кровля терригенной толщи венда, включающей парфеновский горизонт -отражение Мп, боханскоий горизонт - отражение Мбох. базальный горизонт – отражение Мбаз, кору выветривания – условное отражение КВ и Ф - кровля кристаллического фундамента.
· Глубинность изучения геологического разреза – максимально возможная (при предлагаемой системе наблюдения) глубина ниже кровли фундамента для получения представления о геолого-тектоническом строении фундамента, картирования зон деструкций и глубинных разломов. 
· Отработать профили 2D по регионально-поисковой сети, приведённой на рис.4,5 с увязкой на сейсмопрофили 2D предыдущих сезонов (2022-2024г.г), с достаточной детальностью для решения геологической задачи и выбора стратегии дальнейших исследований – съёмка 3D, бурение. 
· Качество полевых работ должно быть достаточным для выполнения полного комплекса последующих интерпретационных работ во временной и глубинной области на современном уровне.

5. Основные оценочные параметры:
Сейсморазведочные работы выполняются в соответствии с нормативными и регламентирующими документами РФ и внутренними регламентирующими документами недропользователя:
- «Правила подготовки проектной документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых», утвержденные приказом Минприроды России от 14.06.2016 г. №352 и изменения к правилам, утвержденные приказом Минприроды России от 29.05.2018 г. №226.
- «Временное положение об этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ», приказ от 07.02.2001 г. №126.
- РП «Проектирование и производство сейсморазведочных работ 2D и 3D на суше».
- МР – «Методико-технологические требования к производству полевых сейсморазведочных работ 2D и 3D на суше».
- РИ «Технологический контроль полевых сейсморазведочных работ 2D и 3D на суше».
- МУ «Форматы хранения, представления и обмена сейсмической информации».
Специальная профильно-площадная высокоточная гравиразведочная съемка  выполняется в соответствии с нормативными и регламентирующими документами РФ и внутренними регламентирующими документами недропользователя:
- «Правила подготовки проектной документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых», утвержденные приказом Минприроды России от 14.06.2016 г. №352 и изменения к правилам, утвержденные приказом Минприроды России от 29.05.2018 г. №226.
- «Временное положение об этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ», приказ от 07.02.2001 г. №126.
[bookmark: _Hlk196690798]- Инструкция по гравиразведке. М.: Недра, 1980, утвержденной заместителем Министра геологии СССР, начальниками Военно-топографического управления Генерального штаба, Главного управления навигации и океанографии Министерства обороны, Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР, директором института Физики Земли Академии наук СССР;
- Временные дополнения к Инструкции по гравиразведке (М., 1980) Раздел VIII. Порядок, состав и формы представления первичных материалов полевых гравиразведочных работ в Государственный банк цифровой геологической информации, утвержденным 11.07.1996 первым заместителем Председателя Роскомнедра;
- Инструкция по топографо-геодезическому и навигационному обеспечению геологоразведочных работ. – М. 1996. – 46 с.
- Федеральные нормы и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 № 101;
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр (СОГИН). Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2009 № 877-ст;
- Другими действующими инструкциями, нормативно-правовыми документами РФ, регламентами

6. Методика полевых работ
6.1. Методика полевых детальных сейсморазведочных работ МОГТ-3D
Таблица 7 
Методико-технологические характеристики съемки МОГТ-3 D (770 км2, сетка 400м*800м)
	1. Методика наблюдений
	МОГТ 3D

	Сейсмостанция
	Телеметрическая система Sercel 428 XL (или отечественные телеметрические системы – классом не хуже Sercel 428 XL и обеспечивающие запись собственных процессов сейморегистрирующего тракта с подключенными группами геофонов)

	Формат записи
	SEG D rev. 2.0 (или SEG Y) 32 битовый демультиплексированный IEEE (поддержка номеров записей больше 9999 – обязательна)

	2. Параметры регистрации:
	

	Шаг дискретизации, мс
	1

	Длительность регистрации, сек
	4

	Размер бина, м
	25х25

	ФВЧ
	Выкл.

	ФНЧ
	¾ (0,8) Найквиста, min F

	РФ
	выкл.

	3. Система наблюдения
	Центрально-симметричная типа «крест»

	Ориентация линий возбуждения
	Вдоль простирания основных структурных элементов

	Количество активных каналов
	3840

	Общее количество каналов не менее
	5500

	Количество рабочих каналов на 1 линии приема
	160

	Ближайшие к линии возбуждения каналы
	72,73

	Количество линий перекрытия между блоками
	1

	Номинальная кратность
	60

	Мин. кратность в эксклюзивных зонах (кроме ОЗУ, см. ниже).
	84% от полной

	Максимальное удаление вдоль ЛПП, м
	3975

	Максимальное удаление источник-приемник, м
	6213

	Минимальное удаление источник-приемник, м
	35.35

	Расстояние между ПВ на линии возбуждения, м. 
	50

	Расстояние между линиями возбуждения, м.
	800

	Расстояние между ПП на линии возбуждения, м. 
	50

	Расстояние между линиями приема, м.
	400

	4. Параметры группирования сейсмоприемников
	

	Тип сейсмоприемников
	GS-20DX (10Гц)

	Вид группирования
	В точку

	Число сейсмоприемников в группе
	6

	База группирования сейсмоприемников, м
	Точечная

	5. Источник колебаний
	

	Метод возбуждения колебаний
	Взрывной

	Количество скважин на 1 ф.н.
	1 скв. или группа из 3 скв.

	Глубина погружения заряда, м
	5-15* (в зависимости от количества скважин на 1 ф.н)

	Вес заряда, кг
	1-3*(в зависимости от количества скважин на 1 ф.н)

	Тип ВВ
	ВЭЛ-40/500 или аналог

	Вид средств инициирования
	ЭДС-1

	Тип бурового станка
	Самоходная буровая установка УРБ-2А2 (или аналог)

	Укупорка заряда в скважинах
	Шламом.

	6. Объемы работ
	

	Объем работ, всего: кв.км 
	700 км2

	Оставление сейсмокос на ПР, %
	90

	Работа в условиях инфраструктурных помех, %
	10

	Опытные работы, отр.см
	1

	7. Топографические работы МОГТ:
	

	Геодезическое оборудование
	Trimble R7 GNSS или аналог

	Системы глобального позиционирования
	2 «базовых» + 6 «роверных» приемника

	- Вынос на местность проектной сети профилей
	От пунктов государственной геодезической сети (ГГС) и опорной геодезической сети сгущения, точность выноса ±5м (создается спутниковой системой привязки GPS)

	- Разбивка пикетов по профилям
	При помощи системы спутниковой привязки GPS

	- Плановая привязка
	GPS (среднеквадратическая погрешность (СКП) определения ПГН в плане ± 2,0 м)

	- Высотная привязка
	GPS (СКП не грубее ± 1,5 м)

	- Закрепление ПГН
	Закрепляются вехами с маркировкой. Сеть планово-высотного обоснования закрепляется временными знаками без закладки центра

	- Каталог координат и высот
	На магнитных или оптических носителях в формате .txt


*- параметры уточняются по результатам опытных работ

Рубка просек:
· [bookmark: _Hlk147246837]Подготовка (рубка) просек для сейсмических профилей проводится силами Подрядчика. Предусмотрена ширина линий ПВ – 4 метра, линий ПП – 2 метра. 
· Рубка должна осуществляться ручным способом. Рубка просек включает в себя:
· подготовительные работы;
· валка деревьев спиливанием;
· обрубка, обрезка сучьев;
· трелевка хлыстов к месту складирования (для дальнейшей реализации древесины Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604 «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации»);
· очистка места рубки от порубочных остатков.
Подготовительные работы проводятся до начала валки леса. Проверяется исправность и комплектность инструмента и средств индивидуальной защиты, производится осмотр и подготовка бензопил к работе согласно инструкции по безопасности труда при проведении лесорубочных работ бензопилой.
В первую очередь производится уборка зависших деревьев, стоящих в зоне падения спиливаемых деревьев, в радиусе равном их высоте.
Валка леса спиливанием осуществляется вальщиком леса. В сложных условиях валка леса осуществляется вальщиком и лесорубом совместно. Деревья валят на профиль и раскряжевывают. Высота пней должна быть не более 1/3 диаметра среза или 10 см для деревьев диаметром менее 30 см.
Обрезка (бензопилой) и обрубка сучьев (топором) производится лесорубом и раскряжёвщиком.
Очистка мест рубки от порубочных остатков может осуществляется следующими способами: сбором порубочных остатков в кучи и валы с оставлением их на месте для перегнивания и для подкормки диких животных в зимний период; разбрасыванием измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий; укладкой и оставлением на перегнивание порубочных остатков на месте рубки; вывозом порубочных остатков в места их дальнейшей переработки.
Указанные способы очистки мест рубок при необходимости могут применяться комбинированно.
Срубленная древесина должна складироваться на территории временных площадок для складирования древесины (лесные склады, местоположение которых отображено в Проекте освоения лесов) и храниться до момента передачи Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. По периметру площадки со складированной древесиной прокладываются минполосы в пределах лесосеки.
В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614, меры предупреждения лесных пожаров осуществляются в целях недопущения возникновения лесных пожаров, их распространения, а также возможности оперативной доставки сил и средств пожаротушения к местам лесных пожаров. Имеющиеся дороги и просеки максимально используются в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах. Складирование древесины на существующих дорогах и просеках не допускается.
Складирование заготовленной древесины должно производиться с соблюдением пункта 31 Правил пожарной безопасности в лесах.
Места складирования и противопожарные разрывы вокруг них очищаются от горючих материалов и отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах - 2 такими полосами на расстоянии 
5-10 метров одна от другой.
При этом допускается складирование вырубленной древесины в границах просеки с соблюдением требований пункта 29 Правил пожарной безопасности в лесах в случае, если выполнение требований пункта 31 Правил пожарной безопасности в лесах при складировании невозможно ввиду отсутствия близлежащих открытых пространств или ширины просеки.
При использовании лесов в целях осуществления геологического изучения недр и разведки полезных ископаемых не допускается валка деревьев и расчистка от древесной растительности с помощью бульдозеров, захламление порубочными остатками приграничных полос и опушек, повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев, оставление (хранение) свежесрубленной древесины в лесу в летний период без принятия мер по предохранению ее от заселения стволовыми вредителями в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах.
Рубка древесины должна осуществляется в соответствии с приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 993. 
Все опасные участки профиля (выносы, объезды, переправы и т.д.) обозначаются на местности соответствующими знаками, маркерными лентами.
· В местах продолжения профилей предыдущих сезонов обеспечить перекрытие ПП для сохранения непрерывной полной кратности.
· Организация рабочего места для оперативной обработки и оценки качества полевых материалов. 

Отработка вдоль реки Илга и на орехово-промысловых участках: 
Вдоль реки Илга и на орехово-промысловых участках расположены особо защитные участки (ОЗУ), где не позволено проводить рубку леса. Исполнитель должен предусмотреть техническую возможность отработки максимально возможного объёма ПВ в этих зонах, при этом здесь допускается снижение кратности до 60% от полной.

Технологический контроль полевых сейсморазведочных работ выполняется силами Подрядчика, методическое руководство осуществляется силами Заказчика. Контроль качества полевых сейсмических материалов выполняется подрядчиком камеральных работ или Заказчиком на основе данных полевой обработки материалов. Работы полевого этапа, контроля и камерального этапа должны выполнять независимые подрядчиками.

6.2 Методика специальной профильно-площадной высокоточной гравиразведочной съемки
Таблица 8
Методико-технологические характеристики специальной профильно-площадной высокоточной гравиразведочной съемки  
[bookmark: _Hlk196691973]
	1. Методика наблюдений
	Площадная/ профильная гравиразведочная съемка

	Статические гравиметры
	Автоматизированные цифровые гравиметры Sintrex CG-6 (или аналогичные им с фактической погрешностью не более ± 0,005 мГал)

	Количество статических гравиметров  (по 3D профилям)
	Не менее восьми приборов

	Количество статических гравиметров  (по 2D профилям)
	Не менее четырех приборов

	Баллистический гравиметр
(для увязки центрального каркасного опорного гравиметрического пункта в единую систему государственной гравиметрической сети)
	MicroG-LaCoste A10 или отечественные аналоги типа ГАБЛ, ГБЛ, ГБЛМ
 (с фактической погрешностью не более 
± 0,010 мГал)

	Количество баллистических гравиметров
	Один прибор

	2. Параметры сеанса наблюдений статическими гравиметрами:
	Наблюдения выполняются на опорных и рядовых ПГН

	Продолжительность сеанса наблюдения статическим гравиметром (Cycle Delay)
 на рядовых/опорных пунктах, минут
	3/6

	Количество циклов в сеансе наблюдений  
(# Of Cycles)
	6/12

	Время считывания в цикле (Read Time), секунд 
	25

	Задержка начала измерения в цикле    
 (Start Delay), секунд
	5

	Наклон уровней гравиметра не должен превышать 
	20 угловых единиц

	3. Параметры сеансов наблюдений баллистическим гравиметром
	Наблюдения выполняются на центральном каркасном опорном гравиметрическом пункте

	Количество кондиционных сеансов наблюдения
	4

	Количество азимутов ориентирования гравиметра в каждом сеансе наблюдений 
	2 (восток и запад)

	Количество серий (сетов) в каждом азимуте сеанса наблюдений
	3

	Количество бросков свободно падающего тела в каждой серии (сете) сеанса наблюдений
	90

	Требования к выполнению сеансов наблюдений
	Сеансы наблюдений должны быть выполнены в разные календарные дни

	4. Методика специальной профильно-площадной высокоточной гравиразведочной съемки
	Трехступенчатая по центральной системе (опорный каркасный пункт, опорные заполняющие пункты, рядовые пункты)

	Наблюдения на пунктах опорной сети
	По центральной системе от каркасного опорного пункта

	Количество каркасных опорных гравиметрических пунктов (по 3D профилям)
	Один
(на котором выполняются наблюдения баллистическим гравиметром)

	Количество каркасных опорных гравиметрических пунктов (по 2D профилям)
	Определяется Проектом на выполнение съемки, но не менее 4

	Количество заполняющих гравиметрических опорных пунктов (по 3D профилям)
	Определяется Проектом на выполнение съемки, но не менее 25

	Количество заполняющих гравиметрических опорных пунктов (по 2D профилям)
	Определяется Проектом на выполнение съемки, но не менее 12

	Количество рядовых гравиметрических пунктов наблюдений (ПГН) (по 3D профилям)
	7 682

	Количество рядовых гравиметрических пунктов наблюдений (ПГН) (по 2D профилям)
	1375

	Кратность кондиционных сеансов наблюдения на пунктах каркасной опорной сети
	Не менее 6

	Кратность кондиционных сеансов наблюдения на пунктах заполняющей опорной сети
	Не менее 4

	Кратность кондиционных сеансов наблюдения на пунктах рядовой сети
	Однократная 

	Процент контроля на рядовых гравиметрических пунктах, %
	5

	Требования к выполнению контроля
	Должно быть проконтролировано каждое рядовое звено

	СКП гравиметрических измерений на пунктах каркасной опорной сети, мГал
	±0.008 

	СКП гравиметрических измерений на пунктах заполняющей опорной сети, мГал
	±0.010

	СКП гравиметрических измерений на пунктах рядовой сети, мГал
	±0.020

	Количество и протяженность интерполяционных профилей
	Определяется Проектом в соответствии с требованиями «Инструкции по гравиразведке»

	5. Требования к гравиметрическим звеньям 
	

	Продолжительность опорного гравиметрического звена 
	Не более 10 часов

	Продолжительность рядового гравиметрического звена
	Не более 8 часов*

	Настройки перед началом выполнения гравиметрической съемки
	- чувствительность уровней к наклону
- величина сползания нуль-пункта (не более 0,20 мГал/сутки)

	6. Объемы работ
	

	Площадь исследования, всего: кв.км
	400

	Длина гравиразведочных профилей, пог.км
	275

	Всего количество ПГН (по 3D профилям)
	7 682

	Всего количество ПГН (по 2D профилям)
	1375

	Плотность ПГН на 1 кв.км
	19,2

	Шаг ПГН по профилю (м)
	200 

	Количество гравиметрических контрольных наблюдений на пунктах рядовой гравиметрической сети (5%), ПГН (по 3D профилям)
	Не менее 384

	Количество гравиметрических контрольных наблюдений на пунктах рядовой гравиметрической сети (5%), ПГН (по 2D профилям)
	Не менее 69

	7. Геодезические работы:
	

	Спутниковое геодезическое оборудование
	Trimble R9s, R10 GNSS или аналоги

	Количество спутниковых комплектов (по 3D профилям)
	4 «базовых» + 16 «роверных» приемника

	Количество спутниковых комплектов (по 2D профилям)
	4 «базовых» + 10 «роверных» приемника

	Количество планово-высотной привязки каркасных опорных гравиметрических пунктов, ПГН (по 3D профилям)
	Определяется Проектом на выполнение съемки, но не менее 8

	Количество планово-высотной привязки каркасных опорных гравиметрических пунктов, ПГН (по 2D профилям)
	Определяется Проектом на выполнение съемки, но не менее 4

	Количество планово-высотной привязки заполняющих опорных гравиметрических пунктов, ПГН (по 3D профилям)
	Определяется Проектом на выполнение съемки, но не менее 20

	Количество планово-высотной привязки заполняющих опорных гравиметрических пунктов, ПГН (по 2D профилям)
	Определяется Проектом на выполнение съемки, но не менее 12

	Количество планово-высотной привязки рядовых гравиметрических пунктов, ПГН (по 3D профилям)
	7 682 

	Количество планово-высотной привязки рядовых гравиметрических пунктов, ПГН (по 2D профилям)
	1375


	Количество контрольных наблюдений на пунктах рядовой гравиметрической сети (5%), ПГН (по 3D профилям)
	Не менее 384

	Количество контрольных наблюдений на пунктах рядовой гравиметрической сети (5%), ПГН (по 2D профилям)
	Не менее 59

	- Вынос на местность пунктов наблюдения на сейсмические профиля
	От пунктов государственной геодезической сети (ГГС) и опорной геодезической сети сгущения, точность выноса в натуру ПГН - ± 2 м (создается спутниковой системой привязки GPS)

	Планово-высотная привязка ПГН
	При помощи системы спутниковой привязки GPS

	- определение координат ПГН
	GPS (среднеквадратическая погрешность (СКП) определения ПГН в плане ± 0,50 м)

	- определение высот ПГН
	GPS (СКП не более ± 0,08 м)

	- Закрепление ПГН
	Закрепляются вехами с маркировкой. Сеть планово-высотного обоснования и опорные гравиметрические пункты закрепляется временными знаками без закладки центра

	- Каталог координат и высот
	На магнитных или оптических носителях в формате .txt

	8. Требования к метрологическому обеспечению гравиметрической аппаратуры
	Обязательное условие

	Статические гравиметры
	Должны иметь сертификат калибровки 2025г. на сертифицированном гравиметрическом полигоне

	Баллистический гравиметр
	Должен иметь сертификат о калибровке 2025г. в организации, имеющей сертифицированные пункты с известным абсолютным значением силы тяжести.


*- в отдельных случаях допускается увеличение продолжительности гравиметрического звена
Отработка вдоль реки Илга и на орехово-промысловых участках: 
[bookmark: _Hlk196645497]Вдоль реки Илга и на орехово-промысловых участках расположены особо защищаемые участки (ОЗУ), где не позволено проводить рубку леса. Расположение этих зон приведено на рисунке 6. Исполнитель должен предусмотреть техническую возможность отработки максимально возможного объёма ПГН в этих зонах без рубки леса.

[image: ]
Рис. 6 Расположение особо защищаемых участков

Технологический контроль специальной профильно-площадной высокоточной гравиразведочной съемки выполняется силами Подрядчика, методическое руководство осуществляется силами Заказчика. Контроль качества полевых гравиметрических материалов выполняется Подрядчиком полевых работ или Заказчиком на основе данных полевой обработки материалов. Работы полевого этапа, контроля и выполнение камерального этапа должен выполнять Подрядчик.

6.3 Методика сейсморазведочных работ МОГТ-2D:
Таблица 9 Методико-технологические характеристики съемки МОГТ-2D. М=1:200 000
	1.Методика наблюдений
	МОГТ 2D

	Сейсмостанция
	телеметрическая система Sercel 428 XL (или отечественные телеметрические системы – классом не хуже Sercel 428 XL и обеспечивающие запись собственных процессов сейморегистрирующего тракта с подключенными группами геофонов) 428-XL

	Тип волн
	продольные

	Формат записи
	SEG D rev. 2.0 (или SEG Y) 32 битовый демультиплексированный IEEE (поддержка номеров записей больше 9999 – обязательна)

	2.Параметры регистрации:
	

	Шаг дискретизации, мс
	1

	Длительность регистрации, сек
	6

	ФВЧ
	выкл.

	ФНЧ
	¾ (0,8) Найквиста, min F

	РФ
	выкл.

	4. Система наблюдения

	центрально-симметричная 

	Количество активных каналов
	161 

	Необходимое общее количество каналов не менее
	640 

	Ближайшие к пункту возбуждения каналы
	80 и 82 (81 на ПВ)

	Номинальная кратность
	80

	Мин. кратность в эксклюзивных зонах
	64

	Максимальное удаление ПВ-ПП, м
	4000

	Минимальное удаление ПВ-ПП, м
	0

	Расстояние между ПП, м.
	50

	Расстояние между ПВ, м. 
	50

	5. Параметры группирования сейсмоприемников
	

	Тип сейсмоприемников
	GS-20DX (10Гц)

	Соединение сейсмоприемников
	последовательно-параллельное (6х2)

	Группирование сейсмоприемников
	линейное равномерное

	Число сейсмоприемников в группе
	12

	База группирования сейсмоприемников, м
	25 (или в точке) 

	6. Источник колебаний
	

	6.1. Способ возбуждения колебаний
	Взрывной

	Тип буровой установки
	УРБ-4Т бурение пневмоударником с продувкой, а также шнеками (или аналог)

	Количество скважин на 1 ф.н.
	1 скв. или группа из 3 скв.  

	Глубина погружения заряда, м
	15 (при количестве 3 скважин на 1 ф.н., уточняется по результатам опытных работ, но не менее 5м)

	Вес заряда, кг
	1-3 (в зависимости от количества скважин на 1 ф.н., уточняется по результатам опытных работ)

	Тип ВВ
	ТП-1000 или аналог

	Вид средств инициирования
	ЭДС-1

	7. Объемы работ
	

	Объем работ, всего: пог. км.
	700 

	Объем производственных работ в ФН
	14000 

	Объем опытных работ в ФН
	15 

	Категории трудности проведения сейсморазведочных работ: III кат. %
	80-уточняется по результату детальной рекогносцировки 

	Оставление сейсмокос на ПР, %
	100

	Работа в условиях помех, %
	15

	Опытные работы 
	по выбору величины заряда и глубины взрывной скважины. 
 

	8. Топографические работы МОГТ:
	

	Геодезическое оборудование
	Trimble R7 GNSS или аналог

	Системы глобального позиционирования
	3 «базовых» + 2 «роверных» приемника

	- Вынос на местность проектной сети профилей
	От пунктов государственной геодезической сети (ГГС) и опорной геодезической сети сгущения, точность выноса ±5м (создается спутниковой системой привязки GPS)

	- Разбивка пикетов по профилям
	При помощи системы спутниковой привязки GPS

	- Плановая привязка
	GPS (среднеквадратическая погрешность (СКП) определения ПГН в плане ± 2,0 м)

	- Высотная привязка
	GPS (СКП не грубее ± 1,5 м)

	- Закрепление ПГН
	Закрепляются вехами с маркировкой. Сеть планово-высотного обоснования закрепляется временными знаками без закладки центра

	- Абрис профиля
	Должен быть масштабирован

	- Каталог координат и высот
	На магнитных или оптических носителях в формате .txt



Обязательные условия:
Рубка просек. Подготовка профилей (рубка просек) выполняется исполнителем полевых работ. Предусмотрена ширина– 4метра. Суммарный объём рубки просек по землям лесного фонда составляет 280га.
[bookmark: _Hlk188001897]Технологический контроль: Технологический контроль полевых сейсморазведочных работ выполняется силами Подрядчика, методическое руководство осуществляется силами Заказчика. Контроль качества полевых сейсмических материалов выполняется представителем Заказчика на основе данных полевой обработки материалов. Подрядчик обеспечивает организацию рабочего места для оперативной обработки и оценки качества полевых материалов. 

7. Задачи Подрядчика на этапе полевых работ
7.1 Детальные сейсморазведочные работы МОГТ-3D:
· Написание проекта полевых работ 3D и организация проведения экспертизы проектной документации.
· Перенос с проектной схемы в натуру и выполнить геодезическую привязку пунктов возбуждения и приёма сейсмических колебаний современными навигационными системами с точностью, обеспечивающей проведение работ масштаба 1:25 000.
· Проведение перед началом производственных наблюдений опытно-методических работ.
· Обеспечение выполнения полевых сейсмических исследований в соответствии с настоящим Техническим (геологическим) заданием и требованиями регламентов Заказчика, в сроки, предусмотренные Календарным планом.
· Обеспечение ежедневного контроля качества полевых материалов и геометрии наблюдений посредством их обработки с использованием полевого обрабатывающего центра по согласованному с Заказчиком набору процедур обработки.
· Обеспечение ежедневного информирования Заказчика о ходе полевых работ.
· Проведение окончательной приёмки полевых сейсморазведочных материалов комиссией с участием представителей Заказчика и подрядчика обработки. Место проведения окончательной приёмки определяется Заказчиком.

7.2 Специальная высокоточная гравиразведочная съемка:
7.2.1 На этапе выполнения полевых работ:
· [bookmark: _Hlk196824962]Разработка Проектов специальной высокоточной площадной и профильной гравиразведочной съемки.
· Организация и оснащение полевой гравиметрической партии.
· Мобилизация гравиметрической партии на площадь работ.
· Рекогносцировка и обследование территории Знаменского участка недр.
· Вынос с проектной схемы в натуру и выполнение планово-высотной привязки опорных и рядовых гравиметрических пунктов современными спутниковыми геодезическим системами с точностью, требуемой Техническим (геологическим) заданием и обеспечивающей решение геологических задач.
· Обеспечение выполнения полевых гравиметрических исследований в соответствии с настоящим Техническим (геологическим) заданием, нормативной документации и требованиями регламентов Заказчика, в сроки, предусмотренные Календарным планом.
· Обеспечение ежедневного контроля качества полевых гравиметрических и геодезических материалов посредством их обработки с использованием полевого обрабатывающего центра.
· Обеспечение ежедневного информирования Заказчика о ходе полевых работ.
· Мобилизация гравиметрической партии на основную базу предприятия Подрядчика.
· Выполнение завершающей полевой обработки исходных материалов на стационарном ВЦ Подрядчика.
· Проведение окончательной приёмки полевых гравиразведочных материалов комиссией с участием представителей Заказчика и подрядчика обработки. Место проведения окончательной приёмки определяется Заказчиком.
7.2.2 На этапе камеральной обработки и геологической интерпретации результатов высокоточной гравиразведочной съемки:
· Выполнение камеральной обработки полевых гравиметрических материалов.
· Выполнение геологической интерпретации результатов высокоточной профильной гравиразведочной съемки.
· Выделение участков, перспективных на поиски залежей нефти.
· Формирование текста отчета с графическими приложениями.
· Защита отчета на ГТС Заказчика.
Передача Заказчику отчетных материалов и исходных полевых данных

7.3 Сейсморазведочные работы МОГТ-2D:
· Проектирование и полевые сейсморазведочные работы должны выполняться в соответствии: - с РП «Проектирование и производство сейсморазведочных работ 2D и 3D на суше», с МР – «Методико-технологические требования к производству полевых сейсморазведочных работ 2D и 3D на суше», с РИ - «Технологический контроль полевых сейсморазведочных работ 2D и 3D на суше». Проектную схему наблюдений составить с учетом ландшафтных и техногенных условий и согласовать с Заказчиком. 
· Перенести с проектной схемы в натуру и выполнить геодезическую привязку пунктов возбуждения и приёма сейсмических колебаний современными навигационными системами с точностью, обеспечивающей проведение работ масштаба 1:200 000.
· Обеспечить выполнение полевых сейсмических исследований в соответствии с Техническим заданием на полевые наблюдения и требованиями регламентов заказчика, в сроки, предусмотренные настоящим Геолого-техническим заданием.
· Обеспечить ежедневный контроль качества полевых материалов и геометрии наблюдений посредством их обработки с использованием полевого обрабатывающего центра по согласованному с Заказчиком набору процедур обработки.
· Обеспечить ежедневное информирование Заказчика о ходе полевых работ.
· Обеспечить возможность оперативной связи с Заказчиком по телефону и электронной почте непосредственно с места проведения работ.
· Обеспечить скачивание сигналов с канала вертикального времени на внешние носители (для всех отрабатываемых физ. наблюдений) с возможностью их визуального контроля по завершению каждой рабочей смены.
· Обеспечить регистрацию собственных процессов аппаратуры с подключёнными приёмными линиями и характеристик невзрывных источников упругих колебаний.
· Провести окончательную приёмку полевых сейсморазведочных материалов комиссией с участием представителей Заказчика и исполнителя обработки. Место проведения окончательной приёмки определяется Заказчиком.
· Оформить подробный отчёт о проведении полевых работ. 
· Сдать полевые материалы и отчёт о проведении полевых работ в соответствии с требованиями Заказчика.

8. Требования к Подрядчику
· Подрядчик должен осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством РФ разрешительных документов, выдаваемых уполномоченными государственными органами.
· Подрядчик, эксплуатирующий на законном основании опасные производственные объекты, обязан осуществить их регистрацию в государственном реестре и заключить договоры страхования гражданской ответственности.

9. Ожидаемые результаты
По завершению полевых работ Заказчику будут переданы следующие материалы:
[bookmark: _Hlk196819852]9.1 По результатам детальных сейсморазведочных работ МОГТ-3D:
· записи опытных и производственных сейсмических наблюдений в формате SEG-D;
· записи собственных процессов сейсмо регистрирующего тракта и шумов приемной расстановки в формате SEG-D;
· схема расположения проектных и вынесенных в натуру линий возбуждения и приёма колебаний 3D;
· рапорты буровиков с указанием номера ПВ, глубины погружения заряда, веса заряда, укупорки заряда, краткого описания разреза (по форме, согласованной с Заказчиком);
· рапорты операторов в электронном и бумажном виде с указанием природных и техногенных факторов, влияющих на качество получаемых материалов, а также с описанием всех отклонений от проектной технологии наблюдений;
· результаты аппаратурных проверок регистрирующего оборудования и источников упругих колебаний;
· акты предварительной приёмки полевого материала;
· акт окончательной приёмки топогеодезических материалов комиссией Подрядчика с участием представителя Заказчика;
· топогеодезические материалы: каталог координат и ведомость высот ПВ и ПП, копия топокарты в масштабе 1:25000 без координатной сетки с нанесёнными линиями возбуждения и приёма и скважинами, имеющимися на участке;
· итоговые SPS-файлы (R, S, X) со значениями вертикальных времен и глубин погружения зарядов;
· информационный отчёт о полевых (опытных и производственных) работах с указанием, в том числе, важных особенностей выполненных исследований и отклонений от Проекта, с указанием причин этих отклонений.
[bookmark: _Hlk147246984]Отчёт предоставляется Заказчику на цифровом и бумажном носителях в 1 экземпляре, все полевые материалы должны быть переданы Заказчику в электронном виде на жёстких накопителях информации (USB-накопитель).
9.2 По результатам специальной профильно-площадной высокоточной гравиразведочной съемки Заказчику будут переданы следующие полевые материалы и результаты камеральной обработки, в том числе:
9.2.1 Материалы относительных и абсолютных гравиметрических измерений.
9.2.1.1. сменные рапорта оператора-гравиметриста в электронном виде;
9.2.1.2. исходные аппаратурные файлы полевых измерений относительных гравиметров в форматах:
- *.raw, tsf- файл исходных данных;
- *.smp – файл исходных аналоговых данных в текстовом формате;
- *.txt, dat - файл исходных данных в текстовом формате с заголовками съемки.
9.2.1.3. ведомость вычисления силы тяжести на опорных пунктах;
9.2.1.4. ведомость вычисления силы тяжести на рядовых пунктах;
9.2.1.5. ведомость контрольных измерений силы тяжести на рядовых пунктах;
9.2.1.6. каталог опорных и рядовых гравиметрических пунктов;
9.2.1.7. каталог гравиметрических пунктов на интерполяционных профилях;
9.2.1.8. результаты предсезонных и послесезонных исследований статических гравиметров;
9.2.1.9. сменные рапорта оператора-гравиметриста баллистического гравиметра в электронном виде;
9.2.1.10. полевой журнал измерений и предварительной обработки данных баллистического гравиметра;
9.2.1.11. исходные аппаратурные файлы полевых измерений баллистическим гравиметром;
9.2.1.12. ведомость вычисления абсолютных значений силы тяжести на центральном каркасном опорном гравиметрическом пункте по данных баллистического гравиметра;
9.2.1.13. ведомость вычисления вертикального градиента силы тяжести на центральном каркасном опорном гравиметрическом пункте для обработки данных баллистического гравиметра.
9.2.1.14. акт предварительной приёмки гравиметрических материала;
9.2.1.15. акт окончательной приёмки гравиметрических материалов комиссией Подрядчика с участием представителя Заказчика.
9.2.2. Геодезические материалы.
9.2.2.1. полевые геодезические журналы в электронном виде;
9.2.2.2. исходные файлы спутниковых геодезических наблюдений в формате *.jps, *.t01, *.t02, *.raw и др.;
9.2.2.3. ведомости определения высот и координат опорных геодезических пунктов сгущения в электронном виде;
9.2.2.4. ведомости определения высот и координат гравиметрических пунктов в электронном виде;
9.2.2.5. каталог координат и высот опорных геодезических пунктов сгущения в форматах *.txt, *.xls, *.dat, *.dbf;
9.2.2.6. каталог координат и высот гравиметрических пунктов в форматах *.txt, *.xls, *.dat, *.dbf.
9.2.2.7. акт предварительной приёмки геодезических материалов;
9.2.2.8. акт окончательной приёмки геодезических материалов комиссией Подрядчика с участием представителя Заказчика.
9.2.3. Материалы камеральной обработки и геологической интерпретации результатов высокоточной съемки.
	9.2.3.1 карты аномалий силы тяжести в редукции Буге с истинной плотностью промежуточного слоя, плотностью 2.67 г/см3 и плотностью 2.3 г/см3;
9.2.3.2. карты поправок за влияние рельефа совмещенная с картой рельефа; 
9.2.3.3. карты локальных аномалий силы тяжести с различными радиусами трансформаций и других трансформант;
9.2.3.4. плотностной куб площади работ;
9.2.3.5. плотностные карты на различных глубинных срезах;
9.2.3.6. карта полного градиента силы тяжести;
9.2.3.7. карта-схема зон разуплотнения и повышенной трещиноватости осадочного чехла;
9.2.3.8. блок-графиков силы тяжести по линиям сейсмопрофилей приема с результатами выделения аномалий типа «залежь» по методике ГОНГ;
9.2.3.9. блок-графиков силы тяжести по линиям сейсмопрофилей возбуждения с результатами выделения аномалий типа «залежь» по методике ГОНГ;
9.2.3.10. карта результатов интерпретации материалов высокоточной гравиразведочной съемки;
9.2.3.11. отчет с графическими приложениями.
Отчёт предоставляется Заказчику на цифровом и бумажном носителях в 1 экземпляре, все полевые материалы должны быть переданы Заказчику в электронном виде на жёстких накопителях информации (USB-накопитель).

9.3 По результатам cейсморазведочных работ МОГТ-2D:
· Записи производственных сейсмических наблюдений в формате SEG-D.
· Записи собственных процессов сейсморегистрирующего тракта и шумов приемной расстановки в формате SEG-D. 
· Схема расположения проектных и вынесенных в натуру линий 2D.
· Рапорты буровиков с указанием номера ПВ, глубины погружения заряда, веса заряда, укупорки заряда, краткого описания разреза (по форме, согласованной с Заказчиком).
· Рапорты операторов в электронном виде с указанием природных и техногенных факторов, влияющих на качество получаемых материалов, а также с описанием всех отклонений от проектной технологии наблюдений.
· Результаты аппаратурных проверок регистрирующего оборудования и источников упругих колебаний.
· Акты предварительной приёмки полевого материала.
· Акт окончательной приёмки топогеодезических материалов комиссией Подрядчика с участием представителя Заказчика.
· Топогеодезические материалы: каталог координат и ведомость высот ПВ и ПП, таблица пересечений ЛВ и ЛП, абрисы по ЛВ и ЛП, копия топокарты в масштабе 1:200000 без координатной сетки с нанесёнными линиями возбуждения и приёма и скважинами, имеющимися на участке.
· Каталог полных координат всех скважин глубокого бурения, имеющихся на площади работ.
· Итоговые SPS-файлы (R, S, X) со значениями вертикальных времен и глубин погружения зарядов.
· Расчётные статические поправки за ПП и ПВ в табличном виде и в виде карт статических поправок, совмещённых с ландшафтной основой.
· Предварительный разрез 2D полевой обработки в формате SЕGY.
· Информационный отчёт о полевых работах с указанием, в том числе, важных особенностей выполненных исследований и отклонений от Проекта, с указанием причин этих отклонений.
Все полевые материалы должны быть переданы заказчику на современных жёстких накопителях информации.

10. Сроки проведения работ
[bookmark: _Hlk147247013]Работы выполняются в соответствии с Календарным планом:

	Детальные сейсморазведочные работы МОГТ-3D в объеме 770 км2. 

	Составление проекта полевых сейсморазведочных работ, пред полевая геологическая подготовка, получение разрешений на проведение работ
	сентябрь -октябрь 2025

	Топографо-геодезическое сопровождение подготовки просек для сейсморазведочных профилей
	сентябрь – декабрь 2025

	Проведение полевых сейсморазведочных работ 
	ноябрь 2025-апрель 2026

	Окончательная передача полевых материалов и результатов полевой обработки Заказчику 
	май 2026

	Сдача отчета полевых сейсморазведочных работ
	май 2026

	Специальная профильно-площадная высокоточная гравиразведочная съемка

	Разработка Проекта специальной профильно-площадной высокоточной гравиразведочной съемки.
	сентябрь 2025

	Организация и оснащение полевой гравиметрической партии. Получение разрешений на проведение работ.
Предсезонные исследования статических гравиметров Мобилизация гравиметрической партии на площадь работ.
Рекогносцировка и обследование территории Знаменского участка недр.
	октябрь – ноябрь 2026

	Проведение высокоточной гравиразведочной съемки
	декабрь 2026-март 2027

	Демобилизация гравиметрической партии
Послесезонные исследования статических гравиметров
Завершающая полевая обработка гравиметрических материалов
Окончательная приемка и передача полевых материалов и результатов полевой обработки Заказчику 
	апрель 2027

	Камеральная обработка гравиметрических материалов
	май-июль 2027

	Геологическая интерпретация результатов высокоточной гравиразведочной съемки
	август-октябрь 2027

	Формирование отчета и графических приложений.
	ноябрь 2027

	Защита отчета на ГТС Заказчика.
Передача Заказчику отчетных материалов
	декабрь 2027

	Сейсморазведочные работы МОГТ-2D в объеме 700 пог.км.

	Составление проекта полевых сейсморазведочных работ, предполевая геологическая подготовка, получение разрешений на проведение работ
	сентябрь -октябрь 2025

	Топографо-геодезическое сопровождение подготовки просек для сейсморазведочных профилей
	сентябрь – декабрь 2025

	Проведение полевых сейсморазведочных работ 
	ноябрь 2025-апрель 2026

	Окончательная передача полевых материалов и результатов полевой обработки Заказчику 
	май 2026

	Сдача отчета полевых сейсморазведочных работ
	май 2026

	Высокоточная профильная гравиразведочная съемка по сейсмическим профилям 2D общей протяженностью 275 пог.км.

	Разработка Проекта профильной высокоточной гравиразведочной съемки.
	октябрь 2026

	Организация и оснащение полевой гравиметрической партии. Получение разрешений на проведение работ.
Предсезонные исследования статических гравиметров
Мобилизация гравиметрической партии на площадь работ.
Рекогносцировка и обследование территории Знаменского участка недр.
	ноябрь – декабрь 2026

	Проведение высокоточной гравиразведочной съемки
	январь-апрель 2027

	Демобилизация гравиметрической партии
Послесезонные исследования статических гравиметров
Завершающая полевая обработка гравиметрических материалов
Окончательная приемка и передача полевых материалов и результатов полевой обработки Заказчику 
	май 2027

	Камеральная обработка гравиметрических материалов
	июнь-июль 2027 

	Геологическая интерпретация результатов высокоточной гравиразведочной съемки
	август-октябрь 2027

	Формирование отчета и графических приложений.
	ноябрь 2027

	Защита отчета на ГТС Заказчика.
Передача Заказчику отчетных материалов
	декабрь 2027
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