


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВОШАХТИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕПРОДУКТОВ»
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание инжиниринговых услуг по «Разработке нормативов технологических потерь нефти и нефтепродуктов при производстве для АО «НЗНП» и дифференцированных нормативов технологических потерь товарных нефтепродуктов для АО «НЗНП филиал «Ростовский» на 2026-2027 гг».
	Перечень основных
требований
	Содержание требований

	1. Предприятие.
	1.1 Акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов»
(АО «НЗНП»).
1.2 Адрес: 346367, Ростовская область, м.р-н Красносулинский, с.п. Киселевское, тер. автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270, км 882-й, зд.1.

	2. Вид работ
	Технический аудит.

	3. Стадийность работ
	1. Сбор исходных данных (непосредственно на предприятии Заказчика).
2. Обследование объектов предприятия (непосредственно на предприятии Заказчика).
3. Выполнение расчетов.
4. Формирование отчета.

	4. Объем работ.
	4.1 Изучение схем технологических объектов АО «НЗНП»:
- Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 (действующий объект);
- Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 (II) (действующий объект);
- Установка производства битума (действующий объект);
- Объекты ОЗХ, факельное хозяйство, очистные сооружения (действующий объект).
- Комплекс установок производства автомобильных бензинов, в составе 3 установок (строящийся объект) (КУПАБ);
- Установка гидроочистки керосина и дизельного топлива (строящийся объект) (ГОКДТ);
- Объекты ОЗХ, факельное хозяйство, очистные сооружения для новых производственных объектов.
4.2 Изучение отчётных данных предприятия по переработке и потерям за предыдущий период.
4.3 Изучение планов переработки сырья и выработки товарной продукции технологическими установками АО «НЗНП» на 2026-2027 гг.
4.4 Изучение планов-мероприятий по снижению потерь и вводу в эксплуатацию новых технологических объектов на 2026-2027гг.
4.5 Изучение данных аналитического контроля за предыдущий период.
4.6 Сбор исходных данных и выполнение расчётов в строгом соответствии с действующими нормативными документами.
4.7 Разработка отчета «Разработка нормативов технологических потерь нефти и нефтепродуктов при производстве для АО «НЗНП» по каждому объекту отдельно и суммарно по заводу в текущей конфигурации, а также с учетом запуска КУПАБ в 4 квартале 2025 и ГОКДТ в 2 квартале 2026 и дифференцированных нормативов технологических потерь товарных нефтепродуктов для АО «НЗНП филиал «Ростовский» на 2026-2027 гг.».

	5. Нормативные документы
	5.1 Инструкция по нормированию потерь нефти и нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих предприятиях Миннефтепрома СССР, 1984. 
5.2 Методика расчета потерь нефти и нефтепродуктов из резервуаров нефтеперерабатывающих предприятий, утвержденная Минэнерго РФ 2000 г.

	6. Мощность, номенклатура продукции.
	В соответствии с существующим проектом.

	7. Особые условия 
	Круглосуточный, круглогодичный

	8. Особые условия
	8.1 Документацию выполнить на русском языке с передачей Заказчику согласованной документации в четырех экземпляров на бумажном носителе и одного экземпляра электронной версии (Текстовые документы Word, Exсel, рисунки «AcrobatReader 5,0», чертежи «AutoCAD 2005» в любом формате).
8.2 Принятые технические решения согласовать с Заказчиком.
8.3 В документации должны использоваться только допущенные к применению единицы величин в соответствии с постановлением Правительства РФ №879 от 31.10.2009.
8.4 На согласование документация направляется Заказчику в электронном формате (по почте или через доступный сервер обмена информацией с паролированием) с обязательным направлением сопроводительного письма.
8.5 В случае необходимости привлечения субподрядной организации Исполнителю необходимо согласовать с Заказчиком:
- выбор субподрядной организации;
- ТЗ на выполнение работ субподрядной организации.
8.6 Заказчик по запросу Исполнителя предоставляет всю имеющуюся у него документацию.
8.7 Заказчик имеет право контролировать ход выполнения работ на любом этапе.

	9. Сроки выполнения работы.
	9.1 Выполнение работ по этапам в следующем порядке:
1 этап – обследование объектов, сбор исходных данных.
Не более 15 к.д. от даты подписания договора (обследование объектов, работа в архиве, передача документации).
Итог этапа - подписание реестра/акта передачи ИД.
2 этап – выполнение и оформление расчета.
Не более 45 к.д. от даты завершения Этапа 1.
Итог этапа - согласование и приемка Заказчиком комплекта документации в полном объеме.
Все процессы согласования должны входить в сроки этапов.
9.2 За нарушение сроков выполнения работ Заказчик имеет право начислить Исполнителю пеню в размере 0,3% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый просроченный рабочий день.

	10. Заказчик.
	АО «НЗНП».
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