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Техническое задание 

на проектирование открытой автомобильной стоянки, 
предназначенной для стоянки автомобилей АО «НЗНП»
	1.
	Заказчик 
	1.1. Акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (сокращенное наименование -               АО «НЗНП») 

346367, Ростовская область, м.р-н Красносулинский, 
с.п. Киселевское, тер автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270, км 882-й.,         зд. 1

тел.: (86369) 5-15-00; факс: (86369) 5-15-09

e-mail: kanc@nznp.ru


	2.
	Место проведения работ
	2.1. Земельный участок, кадастровый номер 61:56:0110002:2598, расположенный по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Киселевское сельское поселение, вдоль автомобильной дороги М-19, «Новошахтинск-Майский», принадлежащий АО «НЗНП» на праве аренды. Право аренды зарегистрировано в ЕГРН за основным государственным номером регистрации 61:56:0110002:2598 – 61/869/2023-1, и северо-восточная часть земельного участка с кадастровым номером 61:56:0110002:2092, ориентировочной площадью 6 000 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская обл., р-н Красносулинский, Киселевское сельское поселение, принадлежащего АО «НЗНП» на праве собственности. Право собственности зарегистрировано в ЕГРН за государственным номером регистрации 61-61-22/053/2011-91. (Ориентировочная схема размещения автостоянки – Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).
Учесть, что на земельном участке с кадастровым номером 61:56:0110002:2092 (в северо-восточной части) расположен объект: Сооружение, с кадастровым номером 61:56:0110002:2265, площадью 2866,5 кв. м, назначение: стоянка автотранспорта для большегрузных а/машин.

	3.
	Источник финансирования
	3.1. Собственные средства АО «НЗНП»

	4.
	Стадийность проектирования
	4.1. Разработка проектной документация
4.2. Разработка рабочей документация

4.3. Разработка сметной документация


	5.
	Вид строительства
	5.1. Новое строительство


	6.
	Цели и задачи подготовки проектной документации
	6.1. Основная цель подготовки проектной документации состоит в оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и эффективно функционально - технологических, конструктивных и инженерно-технических решениях, которые необходимо учесть при проектировании открытой автомобильной стоянки, которая предназначена для стоянки (хранения) легковых, грузовых транспортных средств.


	7.
	Исходные данные 
	7.1. Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая государственную регистрацию прав на земельный участок с кадастровым номером 61:56:0110002:2598;
7.2. Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая государственную регистрацию прав на земельный участок с кадастровым номером 61:56:0110002:2092;

7.3. Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая государственную регистрацию прав на объект с кадастровым номером 61:56:0110002:2265;

7.4. Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 61:56:0110002:2598;

7.5. Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 61:56:0110002:2092;
7.6. Технические требования и условия, выданные Федеральным казенным учреждением «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства» (далее - ФКУ УПРДОР Москва-Волгоград).
7.7. Проектная документация. Раздел 3 Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Подраздел 3. Примыкание на км 883+900 справа. Автомобильная дорога. Наружное освещение. 003-РИИ/П/Р-05.2021-ТКР.3.АД.НО. Том 4.3;

7.8. Проектная документация. Раздел 3 Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Подраздел 4. Примыкание на км 884+252 справа. Автомобильная дорога. 003-РИИ/П/Р-05.2021-ТКР.4.АД. Том 4.4;

7.9. Рабочая документация Наружное освещение. Примыкание на км 882+875. 003-РИИ/П/Р-05.2021-НО.1;

7.10. Рабочая документация Наружное освещение. Примыкание на км 883+900 справа. 003-РИИ/П/Р-05.2021-НО.2.

7.11. Проектная документация по установке защитного ограждения за границами полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270 автомобильная дорога М-4 «Дон» -Новошахтинск - граница с Луганской Народной Республикой с км 882+593 по км 884+670 справа по ходу движения от границы с Луганской Народной Республикой» Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 15785-7-2023 – ТКР.КР.

7.12. Проектная документация по установке защитного ограждения за границами полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270 автомобильная дорога М-4 «Дон» -Новошахтинск - граница с Луганской Народной Республикой с км 882+593 по км 884+670 справа по ходу движения от границы с Луганской Народной Республикой». Рабочая документация. 15785-7-2023 – РД.

7.13. Проектная документация по установке защитного ограждения за границами полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270 автомобильная дорога М-4 «Дон» -Новошахтинск - граница с Луганской Народной Республикой с км 882+593 по км 884+670 справа по ходу движения от границы с Луганской Народной Республикой». ПД 15785-7-2023-ПЗ; ПД 15785-7-2023-ППО; ПД 15785-7-2023-ТКР; ПД 15785-7-2023-ПОС; ПД 15785-7-2023-СМ.1;             ПД 15785-7-2023-СМ.2. 
 7.14. Выполнить сбор необходимых недостающих исходных данных. Получить необходимые для проектирования технические условия и требования.

7.15. Система координат - МСК-61;

Система высот - балтийская 1977года.


	8.
	Сроки проектирования
	8.1. В течении 90 календарных дней с даты подписания Сторонами договора


	9.
	Эскизный проект
	9.1. Разработать и предоставить на согласование Заказчику эскизный проект, с учетом стоянки для автомобилей, разделенной на две зоны (зона для легковых автомобилей, и зона для грузовых транспортных средств).

 9.2. Разработать и предоставить на согласование Заказчику схему движения (выезд/выезд) легковых и грузовых транспортных средств по автомобильной стоянке.


	10.
	Общие требования к разработке проекта и проведению инженерных изысканий 
	10.1. Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами и правилами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ.


	11.
	Требования к  инженерным изысканиям 
	Выполнить все работы по обследованию и необходимым изысканиям, выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки проектной документации. Заказчик в свою очередь по запросу Проектной организации предоставляет всю имеющуюся у него документацию.

11.1. В соответствии с требованиями                                  ст. 47 Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004      № 190-ФЗ), постановления Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» выполнить следующие виды инженерных изысканий, необходимых для получения достаточных материалов по обоснованию проектных решений:

а) инженерно-геодезические изыскания - путем проведения топографической съемки участков с составлением топографического плана в масштабе 1:1000 (на сложные и застроенные участки представить планы 1:500). Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах планировки (в цифровой, графической, фотографической и иных формах), необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий территории строительства и обоснования проектных решений.

Геодезические изыскания необходимо производить в полном объеме. Основание - СП 11-104-97 «Инженерно–геодезические изыскания для строительства» п.5.

Точность, состав и оформление отчета по инженерно-геодезическим изысканиям обеспечить в соответствии с СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП-11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 

 б) инженерно-геологические изыскания – путем бурения скважин в объеме, необходимом для обеспечения комплексного изучения инженерно-геологических условий участка строительства, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, изменение условий освоенных (застроенных) территорий, составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия объекта с геологической средой, с целью получения необходимых и достаточных материалов для принятия и обоснования проектных решений.


	12.
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	12.1. Сооружение автостоянки должно соответствовать нормативным требованиям и стандартам: ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 21.101-97, СНиП 2-07-01-89,                         СП 78.13330.2012, ГОСТ 32960-2014.

12.2. Разработать схему планировочной организации земельного участка" в увязке с существующей застройкой и требованиями градостроительных планов земельных участков.
В схеме необходимо отразить организацию дорожного движения машин и пешеходов, распределение по территории парковочных мест.


	13.
	Требования к водоотведению
	13.1. Предусмотреть мероприятия по отводу поверхностных стоков на основе СП 32.13330.2018, СНиП 2-07-01-89.

Выполнить подготовку проектной документации в соответствии с действующими нормативными документами, СП, СНиП на территории РФ, которые необходимы для разработки данного раздела.



	14.
	Расчетная стоимость строительства.
	14.1. Сметную документацию разработать в соответствии с действующими нормативными актами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов (ФРСН) на основании Методики определения сметной стоимости строительства (Приказ Минстроя России от 04.08.2020                  № 421/пр, с учетом изменений и дополнений на дату передачи документации в программном комплексе «ГРАНД-Смета».

14.2. Сметную стоимость строительства определить ресурсно-индексным методом в базе ФСНБ-2022 (РИМ), с учетом изменений и дополнений на дату составления сметной документации соответствующего квартала.

14.3.   Включить непредвиденные затраты в размере 3%. 

14.4. Требования к сметной документации (дополнение/исключение) для определения стоимости строительства могут сообщаться дополнительно письмом от Заказчика при разработке документации на любом этапе выполнения работ.

14.5. В локальных сметных расчетах позиции, принятые по прайс-листам (КП), должны иметь ссылку на номер страницы тома прайс-листов (КП). 

14.6. Пояснительную записку, прайс-листы (КП), расчеты (при необходимости) и ведомости объемов работ включить в состав сметной документации.

14.7. Затраты, включаемые в главы 8 - 12 сводного сметного расчета, определить согласно откорректированной рабочей документации, в соответствии с действующими нормативными актами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов (ФРСН) и согласовать с Заказчиком. Согласование включаемых затрат производится после рассмотрения направленной откорректированной рабочей документации;

14.8. Предоставить Заказчику всю необходимую информацию для проверки сметной документации (по запросу).

14.9. Требования к сметной документации (дополнение/исключение) для определения стоимости строительства могут сообщаться дополнительно письмом от Заказчика при разработке документации на любом этапе выполнения работ.

14.10. Сметную документацию представить в формате PDF (с закладками), EXCEL, ГРАНД-смета.


	15.
	Требования к разработке проектной документации 
	15.1. Состав проектной документации принять в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

15.2. В проектной документации предусмотреть разделы по обеспечению условий видимости по основному ходу автодороги, на примыканиях, а также непосредственно на автомобильной стоянке, увязанную с проектной документацией Раздел 3 Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Подраздел 3. Примыкание на км 883+900 справа. Автомобильная дорога. Наружное освещение. 003-РИИ/П/Р-05.2021-ТКР.3.АД.НО. Том 4.3; проектной документацией Раздел 3 Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Подраздел 4. Примыкание на км 884+252 справа. Автомобильная дорога. 003-РИИ/П/Р-05.2021-ТКР.4.АД. Том 4.4; рабочей документацией «Наружное освещение. Примыкание на км 882+875. 003-РИИ/П/Р-05.2021-НО.1»; рабочей документацией «Наружное освещение. Примыкание на км 883+900 справа. 003-РИИ/П/Р-05.2021-НО.2»; проектной документацией по установке защитного ограждения за границами полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270 автомобильная дорога М-4 «Дон» -Новошахтинск - граница с Луганской Народной Республикой с км 882+593 по км 884+670 справа по ходу движения от границы с Луганской Народной Республикой» Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 15785-7-2023 – ТКР.КР; проектной документацией по установке защитного ограждения за границами полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270 автомобильная дорога М-4 «Дон» -Новошахтинск - граница с Луганской Народной Республикой с км 882+593 по км 884+670 справа по ходу движения от границы с Луганской Народной Республикой». Рабочая документация. 15785-7-2023 – РД; проектной документацией по установке защитного ограждения за границами полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270 автомобильная дорога М-4 «Дон» -Новошахтинск - граница с Луганской Народной Республикой с км 882+593 по км 884+670 справа по ходу движения от границы с Луганской Народной Республикой». ПД 15785-7-2023-ПЗ; ПД 15785-7-2023-ППО; ПД 15785-7-2023-ТКР; ПД 15785-7-2023-ПОС; ПД 15785-7-2023-СМ.1;               ПД 15785-7-2023-СМ.2.

15.3. Технические решения при разработке проектной документации должны соответствовать экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории РФ и обеспечивать при эксплуатации безопасность для жизни и здоровья людей.

15.4. Проект в целом, в том числе результаты инженерных изысканий согласовать с ФКУ УПРДОР Москва-Волгоград.


	16.
	Требования к обеспечению транспортной безопасности
	16.1. При необходимости предусмотреть проектом мероприятия по обеспечению транспортной безопасности в соответствии с действующим законодательством. 

	17.
	Требования к оформлению и сдаче результатов работ Заказчику


	17.1. Подготовленную в рамках выполнения настоящего Задания проектную документацию, материалы инженерных изысканий, а также проект в целом оформить подписями руководителя Генеральной проектной организации и Главного инженера проекта, круглой печатью Генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и настоящему Заданию на проектирование.

17.2. Рабочую, проектную документацию выполнить в соответствии с ГОСТ 21.101.2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и в соответствии действующими на территории РФ нормативно-техническими документами, законодательными актами;

17.3. Требования к точности, составу, сдаче отчетов 

о выполненных изыскательских работах принять на основе положений СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.», а также:

- по инженерно-геодезическим изысканиям - СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

- по инженерно-геологическим изысканиям - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», часть 1-4.

17.4. Проект автомобильной стоянки разработать в границах, земельного участка с кадастровым номером                                      61:56:0110002:2598 и северо-восточной часть земельного участка с кадастровым номером 61:56:0110002:2092 в масштабе 1:1000.

17.5. В случае необходимости складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве стоянки, места складирования, а также протяженность маршрута доставки излишков грунта и (или) мусора к местам складирования согласовать с Заказчиком.

17.6. Разработанную проектную документацию, в том числе результаты инженерных изысканий, передать Заказчику:

- в переплетенном виде на бумажном носителе – 3 экземпляра (один экземпляр должен содержать полный комплект подлинников собранных материалов, согласований, технических условий и т.д.); 
- на USB флеш-накопителе – 2 экземпляр. Флеш-накопитель должен содержать этикетку с полным названием объекта, электронные документы в форматах использованных программ, а также в следующих форматах: текстовые документы – «.doc» или «.docx»; таблицы, диаграммы – «.xls» или «.xlsx»; чертежи, схемы – «.dwg» или «.cdr». Дополнительно флеш-накопитель должен содержать комплект идентичный печатному экземпляру (текстовая и графическая части) проектной документации в формате «.pdf», 

а также скан-копии сводного сметного расчета стоимости объекта, сводной ведомости объемов работ в формате «.pdf». Наименования папок и файлов должны совпадать с наименованием документов и чертежей (ведомостей).

17.7. Принятые технические решения, технологическую схему, схему расположения, тип и материальное исполнение согласовать с Заказчиком.

17.8. Разработанную проектную документацию, в том числе результаты инженерных изысканий до передачи заказчику необходимо согласовать с ФКУ УПРДОР Москва-Волгоград.

17.9. При разработке документации должны соблюдаться требования:

Постановление правительства РФ N 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

СП 42.13330.2016 СНИП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

СП 48.13330.2019 «Организация строительства» СНиП 12-01-2004;

СанПиН 2.1.3684-21 «Об утверждении санитарных правил и норм»;

СП 506.1311500.2021 «Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности»;

ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия»;

ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»;

ГОСТ 23478-79 «Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Классификация и общие технические требования»;

ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»;

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;

СНиП 12.03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Ч1";

ГОСТ Р 58653-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Пересечения и примыкания. Технические требования»;

ОДМ 218.5.001-2008 «Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега».

Приказ МЧС России от 17.12.2021 N 880 "Об утверждении свода правил "Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности"

При опубликовании обновленных версий документов, следует руководствоваться последней актуальной версией.


	18.
	Требования к проектной организации
	Требования, предъявляемые к участникам закупки и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки:

18.1. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

18.1.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки – участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, которая:

- имеет компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, сформированный в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного Кодекса РФ (ГрК РФ); 

- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 ГрК РФ. 

Требование не устанавливается для случаев, указанных в части 4.1 статьи 48 ГрК РФ;

18.1.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. В отношении участника закупки не должно на момент выбора быть действующего опубликованного уведомления юридического или физического лица с намерением обратиться с требованием о признании претендента банкротом;

18.1.3. не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

18.1.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

18.1.5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

18.1.6. отсутствие у участника закупки - юридического лица, в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

18.1.7. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
18.1.8. участник закупки не является офшорной компанией;
18.1.9. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

18.1.10. в отношении участника закупки не должна проводиться процессуальная и иная проверка со стороны правоохранительных, контролирующих, надзорных органов.  В отношении руководителя проектной организации или учредителя (физические лица) не должна проводиться процессуальная и иная проверка со стороны правоохранительных, контролирующих, надзорных органов;

18.1.11. наличие у участника закупки персональных лицензированных программных комплексов для расчета строительных конструкций, наличие прочего лицензированного программного обеспечения;

18.1.12. возможность быстрого реагирования при проведении проектных работ и авторского надзора (для организаций, расположенных более 100 км от объекта проектирования);

18.1.13. участник закупки должен располагать достаточными трудовыми и производственными ресурсами, в том числе собственными техникой, оборудованием, оснасткой, приспособлениями, инструментом, отвечающими требованиям безопасности при выполнении обследовательских работ и инженерных изысканий, предоставить Заказчику соответствующие данные и (или) документы для проведения технической экспертизы службами Заказчика;

18.1.14. Иметь опыт работ в разработке проектной документации по специализированным автомобильным стоянкам, в том числе в разработке проектной документации на строительство автомобильных дорог не менее 5 лет (предоставить подтверждающие документы по выполненным и принятым работам (контракт (договор), приложение к контракту (договору), акт-сдачи приемки выполненных работ,  дополнительное соглашение (в случае, если в контракт (договор) вносились изменения (дополнения)) за 2020-2024 г.).

18.2. Заказчик устанавливает требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

18.3. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, или копии таких документов:

18.3.1. Документы, подтверждающие соответствие  требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки: действующая на момент подачи заявки на участие в закупки выписка из реестра членов саморегулируемой организации по форме, которая утверждена приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 г. № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации», содержащая сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров.  Предоставление выписки не требуется для случаев, указанных в части 4.1 статьи 48 ГрК РФ.

18.3.2. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 1.2 – 1.14 пункта 19 с приложением соответствующих документов.

18.3.3. Предоставить смету на проектные работы согласно СБЦ(П)) (аргументированная цена проектирования).
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	19.1. Ориентировочная схема размещения автостоянки – Приложение № 1 



Старший инженер сектора по организации

кадастровых, изыскательских

и земельных работ ОКС
О.С. Бобырева
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора






         А.Н. Гуйван

Заместитель начальника






         А.В. Мирошниченко 

Начальник цеха







         М.А. Богданов

Начальник сектора по организации

кадастровых, изыскательских

и земельных работ ОКС






         Г.В. Неграмотнова
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